

Утвърждавам
Изпълнителен директор:

Заличена
информация по
Регламент (ЕС)
2016/679



Петър Сеферов

05 юли 2019 г.
дата

ПРОТОКОЛ

за провеждане на процедура

ОП2-04-19 „Рехабилитация на фекална канализация, пристанище Варна – запад“

В периода 03 - 05 юли 2019 г., в Заседателна зала на II етаж в Административна сграда на Пристанище Варна - изток, комисия в състав:

Председател: Мариета Манолова – Финансов директор

Членове:

1. Ивайло Петранов – Главен инженер „Поддръжка на пристанищна инфраструктура“
2. Ружа Дамянова – Ръководител отдел „Търговски, обществени поръчки и европрограми“
3. Валентин Мандичев – Зам.-ръководител отдел „Поддръжка на пристанищна инфраструктура“, пристанище Варна - запад
4. Галина Неделчева – Специалист „Търговски, обществени поръчки и европрограми“

Резервни членове:

Елисавета Къртева – Инженер „Поддръжка на пристанищна инфраструктура“

Веселин Лазаров – Старши специалист „Търговски и обществени поръчки“

се събра с цел получаване, разглеждане и оценка на получените оферти и класиране на участниците във вътрешен конкурентен избор, за възлагане на обществена поръчка № ОП2-04-19. Офертите са получени във връзка с изпратена покана, по реда и условията на сключено Рамково споразумение № ОП2-17/15.11.2018 г.

Председателят на Комисията, откри заседанието за провеждане на процедурата и представи заповед № 618/03.07.2019 г. за назначаването ѝ.

Председателят предложи и Комисията единодушно одобри, заседанието да се организира при спазване на следния график:

- I.** Получаване на оферти. Подписване на декларации съгласно чл. 103, ал. 2 от ЗОП.
- II.** Отваряне на постъпилите оферти и оповестяване на съдържанието им. Подписване на техническите и ценови предложения на участниците.
- III.** Разглеждане по същество на представените документи и проверка за съответствието им с изискванията на Възложителя.
- IV.** Разглеждане на техническите и ценови предложения на участниците, които отговарят на изискванията на Възложителя.
- V.** Оценка и класиране на допуснатите участници, и предложение за сключване на договор.

История на процедурата:

С докладна записка рег. № 3690/10.06.2019 г. от Зам.-ръководител „Поддръжка на пристанищна инфраструктура“, пристанище Варна – запад е докладвано за причините и необходимостта да се стартира изпълнението на обекта. Съгласно утвърдена процедура за планиране, поддържане, ремонт и рехабилитация на пристанищната инфраструктура с писмо рег. № 559/20.06.2019 г. от Държавно предприятие "Пристанищна инфраструктура" (ДППИ), клон Териториално поделение – Пристанище Варна са съгласувани Техническа спецификация и прогнозна количествена сметка.

Представени документи

Изисквания на Възложителя	ИНЖСТРОЙИНЖЕНЕРИ НГ ЕООД
1. Административни документи	Да
1.1. Административни сведения (по образец)	Да
1.2. Декларации по образец, съгласно изискванията на:	
1.2.1. Регламент (ЕС) 2016/679	Да - 2 бр.
1.2.2. ЗМИП	Да
1.2.3. ЗИФОДРЮПДРСЛТДС	НЕ
1.3. Лично състояние: Липса на основания за отстраняване от процедурата, съгласно изискванията на чл. 54, ал.1 и чл. 55, ал. 1 от ЗОП (декларации по образец), или приложени доказателства за предприети мерки за доказване на надеждност	Да
2. Папка „Техническо предложение“	
2.1. Кратко описание на техническото изпълнение на обекта	Да
2.2. Кратко описание на произхода и основните характеристики на предложените строителни материали, елементи и съоръжения, които ще бъдат използвани при изпълнение на поръчката. Информация и документи, съгласно специфичните изисквания на Техническата спецификация	Да
2.3. Срок за изпълнение на обекта	Да
2.4. Линеен график	Да
2.5. Срок на гаранционно обслужване	Да
2.6. Декларация и протокол за извършен оглед, съгласно образец в приложение	Да, но липсва протокол
2.7. Списък на технически лица, включени в структурата на участника, които ще отговарят за изпълнение на поръчката и за контрола по качеството	Да
2.8. Декларация за актуалност и приложимост на представените описания на мерките за качество в процедура № ОП2-17	Да
2.9. Допълнително представено описание на мерките за качество	-
2.10. Застраховка „Професионална отговорност“ с покритие, съгл. изискванията на чл. 171 и чл. 172 от Закона за устройство на територията	Да
Папка „Ценово предложение“: Прогнозната стойност на поръчката е <u>до 25 000 лева без ДДС с включени предвидени разходи в размер на 4 %</u>	
3.1. Количествено – стойностна сметка, с посочени единични цени в лева без ДДС за отделните видове работи, които включват всички разходи за транспорт, доставка, монтаж, материали, консумативи, труд и други, в съответствие с действащите трудови норми за отрасъл „Строителство“	Да, но не отговарят на сключеното рамково споразумение
3.2. Подробен анализ на ценообразуване, съгласно изискванията на ДП „Пристанищна инфраструктура“ (ДППИ), респ. т. 1.2. на Раздел III от сключеното рамково споразумение: допълнителни разходи за труд – до 100 %; допълнителни разходи за механизация – до 50 %; часова ставка за труд – не по - голяма от средната за страната за отрасъл „Строителството“; доставно - складови разходи – до 10 %; печалба – до 10%	

Председател на Комисията:

Заличена
информация по
Регламент (ЕС)
2016/679

Приложение № 2

Обществена поръчка № ОП2-04-19 за обект: „Рехабилитация на фекална канализация, пристанище Варна-запад“

При разглеждане по същество на техническото предложение на участника се установи:

„Инжстройинженеринг“ ЕООД - Техническата оферта на участника отговаря на изискванията на Възложителя и осигурява възможността за срочно и качествено изпълнение на обществената поръчка, но са налице пропуски и неясноти в концепцията за работа, както и липсва протокол за извършен оглед на обекта, поради което, съгласно одобрената методика за оценка, на участника не могат да бъдат поставени максималния брой точки.

Не са представени допълнителни описания на мерките за качество, но са декларирали, че посочените при участието им в процедура № ОП2-17 „Строителство, рехабилитация, основен, текущ и аварийен ремонт на настилки, ВиК и съоръжения част от пристанищната инфраструктура за нуждите на „Пристанище Варна“ ЕАД“ са актуални и приложими.

Технически лица в състава на комисията:

1. Ивайло Петранов – Главен инженер ППИ
2. Валентин Мандичев – Зам. - Ръководител отдел ППИ, ПВЗ

Заличена
информация по
Регламент (ЕС)
2016/679