

Заличена
информация по
Регламент (ЕС)
2016/679

Утвърждавам
Изпълнителен директор



Петър Сеферов

03 февруари 2021 г.
дата

ПРОТОКОЛ

за провеждане на процедура

№ ОП2-19-21 „Изграждане на стоманобетонен канал IX к.м., пристанище Варна - изток“

В периода 19 януари – 03 февруари 2021 г., комисия в състав:

Председател: Ружа Дончева – Ръководител отдел „Търговски, обществени поръчки и европрограми“

Членове:

1. Мариета Манолова – Финансов директор
2. Ивайло Петранов – Главен инженер „Поддръжка на пристанищна инфраструктура“
3. Марина Александрова – Организатор, поддръжка сгради и съоръжения, отдел „Енергиен“, пристанище Варна - изток
4. Галина Неделчева – Специалист, „Търговски, обществени поръчки и европрограми“

Резервни членове:

Елисавета Къртева – Инженер „Поддръжка на пристанищна инфраструктура“
Веселин Лазаров – Старши Специалист „Търговски и обществени поръчки“

се събира с цел получаване, разглеждане и оценка на получените оферти и класиране на участниците във вътрешен конкурентен избор, за възлагане на обществена поръчка № ОП2-18-20. Офертите са получени във връзка с изпратена покана, по реда и условията на сключено Рамково споразумение № ОП2-17/15.11.2018 г.

На 19 януари 2021 г. се проведе първо заседание, на което присъстват всички основни членове, като Председателят на Комисията представи заповед № 50/19.01.2021 г. за назначаването ѝ.

Председателят предложи и Комисията единодушно одобри, заседанието да се организира при спазване на следния график:

- I. Получаване на оферти. Подписване на декларации съгласно чл. 103, ал. 2 от ЗОП.
- II. Отваряне на постъпилите оферти и оповестяване на съдържанието им. Подписване на техническите и ценови предложения на участниците.
- III. Разглеждане по същество на представените документи и проверка за съответствието им с изискванията на Възложителя.

- IV.** Разглеждане на техническите и ценови предложения на участниците, които отговарят на изискванията на Възложителя.
- V.** Оценка и класиране на допуснатите участници, и предложение за сключване на договор.

История на процедурата:

С докладна записка рег. № 163/27.02.2020 г. от Организатор, поддръжка сгради и съоръжения, отдел „Енергиен“, пристанище Варна – изток е докладвано за причините и необходимостта да се стартира изпълнението на обекта. Съгласно утвърдена процедура за планиране, поддържане, ремонт и рехабилитация на пристанищната инфраструктура с писмо рег. № 209/17.03.2020 г. от Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ (ДППИ), клон Териториално поделение Пристанище Варна са съгласувани Техническа спецификация и прогнозна количествена сметка.

По т. I: Председателят представи на Комисията приемно-предавателен протокол по чл. 48, ал. 6 от Правилника за прилагане на Закона за обществени поръчки (ППЗОП), неразделна част от който са получените оферти за участие в процедурата:

1. Оферта от ИНЖСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ ЕООД, гр. Варна - рег. № 46/18.01.2021 г. в 10,40 ч.

Членовете на комисията подписаха декларации, съгласно чл. 103, ал. 2 от ЗОП.

По т. II: Председателят на комисията отвори непрозрачната опаковка с офертата, оповести съдържанието ѝ и обяви гласно ценовото предложение. Трима от членовете на комисията подписаха техническото и ценовото предложение на участника.

По т. III: Комисията пристъпи към разглеждане по същество на представените документи и проверка за съответствието им с изискванията на Възложителя, съгласно Приложение № 1 – неразделна част от настоящия протокол.

На 03 февруари 2021 г. се проведе второ заседание (в дистанционен формат), в което участват всички основни членове, като Комисията пристъпи към **т. IV** от дневния ред: Разглеждане на техническото и ценовото предложение на участника и съответствието им с изискванията на Възложителя.

На основание заповед № 220/27.03.2017 г., техническите лица в състава на Комисията установиха:

ИНЖСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ ЕООД, гр. Варна

Техническото предложение на участника съдържа несъответствия с изискванията на Техническата спецификация и изискванията на Възложителя, съгласувани от ДП „Пристанищна инфраструктура“.

Участникът е декларирал гаранционен срок за СМР, който не отговаря на минималния гаранционен срок, посочен в Наредба № 2 от 31.07.2003 г., чл. 20, ал. 4, т. 1 от ЗУТ.

При разглеждане на ценовото предложение на участника се установиха следните несъответствия:

1. Предложената единична цена за позиция „Рязане на асфалт с фугорез“ е по-висока от максималните граници по сключеното рамково споразумение.

2. В представения подробен анализ за позиция „Фрезование на съществуваща асфалтобетонена настила, включително изкопаване, натоварване на транспорт“ е калкулиран превоз на отпадъци до депо, което не се изисква.

3. В представения подробен анализ за позиция „Направа кофраж - оставащ“ е заложена разходна норма за материал „дъски иглолистни“ несъответстваща на необходимото количество за кв.м. оставащ кофраж.

4. Установени са различни цени за един и същ материал в представените подробни анализи на ценообразуване за видовете работи, както следва:

4.1. Повдигане на съществуващи ревизионни шахти /РШ/, включително изрязване на настилата, изкопаване/насипване до нужното ниво, фиксиране на елемента и възстановяване на настилата;

4.2. Доставка и полагане на плътен асфалтобетон за износващ пласт с дебелина след уплътняването 4 см.

5. В представения подробен анализ за позиция „Направа на нова дъждоприемна шахта, включително доставка и полагане на PVC тръби ф200 - 5м, пясък за подложка върху тръби с дебелина 30 см, вкл. всички свързани с това разходи“ са предвидени 2 броя чугунени решетки, което не се изисква.

6. Установени са аритметични грешки по хоризонтал и вертикал в представените подробни анализи на ценообразуване за видовете работи, както следва:

6.1. Направа на стоманобетонова подливка до релси - холкер 100/15см, включително направа на фусове с различни дължини N12, надлъжна армировка N10, СУ бетон C30/37 XF3 и ивица от XPS d=2 см, височина 15 см до глава релса;

6.2. Направа на стоманобетонова подливка до релси - холкер 60/7см, включително направа на фусове с различни дължини N12, надлъжна армировка N10, СУ бетон C30/37 XF3 и ивица от XPS d=2 см, височина 7 см до глава релса.

7. Установено е неправилно калкулиране на доставно-складови разходи в представените подробни анализи на ценообразуване за видовете работи, както следва:

7.1. Направа на стоманобетонова подливка до релси - холкер 100/15см, включително направа на фусове с различни дължини N12, надлъжна армировка N10, СУ бетон C30/37 XF3 и ивица от XPS d=2 см, височина 15 см до глава релса;

7.2. Направа на стоманобетонова подливка до релси - холкер 60/7см, включително направа на фусове с различни дължини N12, надлъжна армировка N10, СУ бетон C30/37 XF3 и ивица от XPS d=2 см, височина 7 см до глава релса.

8. Общата стойност на ценовото предложение е в размер на **154 320,92 лева**, без ДДС, в които не са включени допълнителни и/или непредвидени разходи в размер до 10 %. Допуснатите от участника грешки са довели и до промяна в общата цена за изпълнение на поръчката.

Комисията единодушно реши да отстрани ИНЖСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ ЕООД, на основание чл. 107, т. 2 от ЗОП, буква „а“, тъй като участникът е представил оферта, която не отговаря на обявените условия за изпълнение на поръчката.

Неразделна част от настоящия протокол са: Подписани декларации от членовете на Комисията, Приложение № 1 – Представени документи.


Комисия:

Председател: Ружа Дончева – Р-л, отдел ТОПЕ

Членове:

1. Мариета Манолова – Финансов директор
2. Ивайло Петранов – Главен инженер, ППИ
3. Марина Александрова – Организатор,
поддръжка СС, отдел „Енергиен“, ПВИ
4. Галина Неделчева – Специалист, ТОПЕ

Заличена
информация по
Регламент (ЕС)
2016/679



Заличена
информация по
Регламент (ЕС)
2016/679

Manolova

y/Marieta
manolova
11-4905

Заличена
информация по
Регламент (ЕС)
2016/679



Заличена
информация по
Регламент (ЕС)
2016/679



Представени документи

Изисквания на Възложителя	ИНЖСТРОЙИНЖЕНЕРИ НГ ЕООД
1. Административни документи	Да
1.1. Административни сведения (по образец)	Да
1.2. Декларации по образец, съгласно изискванията на:	
1.2.1. Регламент (ЕС) 2016/679	Да - 2 бр.
1.2.2. ЗМИП	Да - 2 бр.
1.2.3. ЗИФОДРЮПДРСЛТДС	Да - 2 бр.
1.3. Лично състояние: Липса на основания за отстраняване от процедурата, съгласно изискванията на чл. 54, ал.1 и чл. 55, ал. 1 от ЗОП (декларации по образец), или приложени доказателства за предприети мерки за доказване на надеждност	Да - 2 бр.
1.4. Декларация (по образец) за наличие на технически възможности	Да
2. Папка „Техническо предложение“	
2.1. Кратко описание на техническото изпълнение на обекта	Да
2.2. Кратко описание на произхода и основните характеристики на предложените строителни материали, елементи и съоръжения, които ще бъдат използвани при изпълнение на поръчката.	Да
2.3. Срок за изпълнение на обекта	Да
2.4. Линеен график	Да
2.5. Срок на гаранционно обслужване	Да, но не отговаря на изискванията на Възложителя
2.6. Списък на технически лица, включени в структурата на участника, които ще отговарят за изпълнение на поръчката и за контрола по качеството	Да
2.7. Декларация за актуалност и приложимост на представените описания на мерките за качество в процедура № ОП2-17	Да
2.8. Допълнително представено описание на мерките за качество	Да
2.9. Застраховка „Професионална отговорност“ с покритие, съгл. изискванията на чл. 171 и чл. 172 от Закона за устройство на територията	Да
3. Папка „Ценово предложение“: Прогнозната стойност на поръчката е <u>до 170 000 лева без ДДС с включени непредвидени разходи в размер на 10 %.</u>	Да
3.1. Количествено – стойностна сметка, с посочени единични цени в лева без ДДС за отделните видове работи, които включват всички разходи за транспорт, доставка, монтаж, материали, консумативи, труд и други, в съответствие с действащите трудови норми за отрасъл „Строителство“	Да, но не отговаря на изискванията на Възложителя
3.2. Подробен анализ на ценообразуване, съгласно изискванията на ДП „Пристанищна инфраструктура“ (ДППИ), респ. т. 1.2. на Раздел III от сключеното рамково споразумение: допълнителни разходи за труд – до 100 %; допълнителни разходи за механизация – до 50 %; часова ставка за труд – не по-голяма от средната за страната за отрасъл „Строителството“; доставно - складови разходи – до 10 %; печалба – до 10%	Да, но не отговаря на изискванията на Възложителя

Председател на Комисията:



**Заличена
информация по
Регламент (ЕС)
2016/679**