

**Утвърждавам**  
**Изпълнителен директор:**

\*.....  
**Петър Сеферов**

29.05.2017 г.  
**дата**

## **ПРОТОКОЛ**

*за провеждане на процедура*

*№ Д(И)-12-17 "Ремонт на оперативно – битова сграда - 2, пристанище Варна – запад".*

В периода 22 май – 26 май 2017 г., в Заседателна зала на II етаж в Административна сграда на Пристанище Варна - изток, комисия назначена със Заповед № 486/22.05.2017 г. в състав:

Председател: Мариета Манолова – Финансов директор

Членове:

1. Ружа Дамянова – Ръководител отдел „Търговски, обществени поръчки и европрограми“
2. Ивайло Петранов – Главен инженер „Поддръжка на пристанищна инфраструктура“
3. Валентин Мандичев – Зам.-ръководител отдел „Поддръжка на пристанищна инфраструктура“
4. Ива Петкова – Икономист “Обществени поръчки”

Резервни членове:

1. Елисавета Къртева – Инженер „Поддръжка на пристанищна инфраструктура“
2. Веселин Лазаров – Специалист „Търговски, обществени поръчки и европрограми“,

се събра с цел получаване и разглеждане в процедура № Д(И)-12-17. Офертите са получени във връзка с информация (ID № 9063812/28.04.2017 г. и № 9064292/15.05.2017 г.) в Портала за обществени поръчки за публикувана обява в „Профил на купувача“ на сайта на Възложителя, по реда и условията на чл. 186 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и съгласно Вътрешните правила за възлагане на обществени поръчки в „Пристанище Варна“ ЕАД.

Председателят на Комисията, откри заседанието за провеждане на процедурата и представи заповед № 486/22.05.2017 г. за назначаването ѝ.

Председателят предложи и Комисията единодушно одобри, заседанието да се организира при спазване на следния график:

- I.** Получаване на оферти. Подписване на декларации съгласно чл. 103, ал. 2 от ЗОП.
- II.** Отваряне на постъпилите оферти и оповестяване на съдържанието им. Подписване на техническите и ценови предложения на участниците.
- III.** Разглеждане по същество на представените документи и проверка за съответствието им с изискванията на Възложителя към личното състояние на участниците и критериите за подбор.

История на процедурата:

*С докладна записка рег. № 184/13.03.2017 г. от Ръководител отдел ППИ, Пристанище Варна – запад е докладвано за причините и необходимостта да се стартира изпълнение на обекта. Съгласно утвърдена процедура за планиране, поддръжане, ремонт и рехабилитация на пристанищната инфраструктура с писмо рег. № 208/22.03.2017 г. от Държавно предприятие "Пристанищна инфраструктура", Териториално поделение – Варна са съгласувани техническо задание и прогнозна количествена сметка. Откриването на процедурата е съгласувано с Председателя на Съвета на директорите на 26.04.2017 г., съгласно Вътрешните правила за работа на Съвета на директорите. Информация за процедурата е изпратена на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията с писмо рег. № 357/02.05.2017 г.*

**По т. I:** Председателят представи на Комисията приемно-предавателен протокол по чл. 48, ал. 6 от Правилника за прилагане на Закона за обществени поръчки (ППЗОП), неразделна част от който са получените оферти за участие в процедурата, изброени по реда на тяхното получаване:

1. Оферта от Консорциум „Пристанище 2014“, гр. Варна - рег. № 438/19.05.2017 г. в 10,29 ч.
2. Оферта от „ВИАС Инженеринг“ ООД гр. Варна - рег. № 441/15.05.2017 г. в 13.36 ч.
3. Оферта от „Стимекс“ ЕООД гр. Варна - рег. № 471/19.05.2017 г. в 9,58 ч.

*Членовете на комисията подписаха декларации, съгласно чл. 103, ал. 2 от ЗОП.*

В съответствие с чл. 97, ал. 3 от ППЗОП, в обявения час за провеждане на заседанието не се явиха представители на участниците в процедурата.

**По т. II:** Председателят на комисията отвори пликите с офертите по реда на тяхното получаване, оповести съдържанието им и обяви гласно ценовите предложения, съгл. чл. 97, ал. 3 от ППЗОП.

Трима от членовете на комисията подписаха техническото и ценово предложение на участниците.

**По т. III:** Комисията пристъпи към разглеждане по същество на представените документи и проверка за съответствието им с изискванията на Възложителя към личното състояние на участниците и критериите за подбор.

***По време на проверката, Комисията установи наличие на съществени нарушения при откриването на процедурата, които не могат да бъдат отстранени в съгласуваната документация с ДП „Пристанищна инфраструктура“.***

Комисията предлага на Възложителя процедурата да бъде прекратена на основание чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗОП.

Председателят на комисията закри заседанието.

Неразделна част от настоящия протокол са: Подписани декларации от членовете на Комисията.

**Комисия:**

Председател: Мариета Манолова – Финансов директор

\* \_\_\_\_\_

Членове:

1. Ружа Дамянова – Ръководител отдел ТОПЕ

\* \_\_\_\_\_

2. Ивайло Петранов – Главен Инженер ППИ

\* \_\_\_\_\_

3. Валентин Мандичев – Зам. Ръководител отдел ППИ

\* \_\_\_\_\_

4. Ива Петкова – Икономист “Обществени поръчки”

\* \_\_\_\_\_

Резервни членове:

1. Елисавета Къртева – Инженер ППИ

\* \_\_\_\_\_

2. Веселин Лазаров – Специалист ТОПЕ

\* \_\_\_\_\_

**\*Заличена информация на основание чл. 2 от ЗЗЛД**