

ПРИЛОЖЕНИ ДОКУМЕНТИ	наличие	Описание - дата, валидност, забележки
Оферта на участника, изготвена съгласно образец:	Да	06.07.2016 г.
Списък на документи, които се съдържат в офертата, подписан и подпечатан от участника.	Да	06.07.2016 г.
1. Административни документи. Критерии за подбор:		
1.1. Справка за административни сведения.	Да	06.07.2016 г.
1.2. Кратко представяне на участника.	Да	Договор за учредяване на дружество
1.3. Лично състояние на участниците: Съгласно изискванията на чл. 54 – 58 от ЗОП.	Да	Декларации по чл. 54, ал. 1, т. 1 – 5 и ал. 7 от ЗОП, съгласно образец на Възложителя от представляващите
1.4. Правоспособност за упражняване на професионална дейност - Централен професионален регистър на строителя или еквивалент	Да	Удостоверение № II-TV 004538 от КСБ Централен професионален регистър на строителя за втора група строещи от първа категория
1.5. Икономическо и финансово състояние:		
1.5.1. Минимален общ оборот от 520 000,00 лв. без ДДС, изчислен на база годишните обороти за последните 3 (три) години.	Да	Справка - Декларация по чл. 62, ал. 1, т. 4 от ЗОП, съгласно образец на Възложителя
1.5.2. Минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката от 260 000,00 лв. без ДДС, изчислен на база годишните обороти за последните 3 (три) години.	Да	Справка - Декларация по чл. 62, ал. 1, т. 4 от ЗОП, съгласно образец на Възложителя
1.5.3. Застраховка „Професионална отговорност“ с покритие, съответстващо на обема и характера на поръчката – копие на валидна застрахователна полица, съгл. изискванията на чл. 171 и чл. 172 от Закона за устройство на територията.	Да	Представени застрахователни полици на съдружниците, валидни до 17.10.2016 г. и 01.05.2017 г.
1.6. Технически и професионални способности:		
1.6.1. Описание на изпълнени дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката, за последните 5 (пет) години от датата на подаване на офертата.	Да	Представено е описание на изпълнени дейности с предмет и обем, които са идентични или сходни с тези на поръчката, с приложени удостоверение за добро изпълнение.
1.6.2. Списък на технически лица и/или организации, включени или не в структурата на участника, които отговарят за изпълнение на поръчката и за контрола по качеството, в който е посочена професионалната им компетентност.	Да	Декларация по чл. 64, ал. 1, т. 3, т. 4 и т.6 от ЗОП, съгласно образец на Възложителя, др. документи
1.6.3. Списък на техническите средства, съоръжения и оборудване, които ще бъдат използвани за изпълнение на поръчката, вкл. и за осигуряване на качеството.		
1.6.4. Описание на мерките за опазване на околната среда. Доказателства за наличие на система за опазване на околната среда ISO 14001:2004, съгласно европейските стандарти или еквивалентен сертификат.	Да	Валидни сертификати до 12.09.2016 г. и 16.06.2018 г.
1.6.5. Описание на мерките за управление на качеството. Доказателства за наличие на система за управление на качеството ISO 9001:2008, съгласно европейските стандарти или еквивалентен сертификат.	Да	Валидни сертификати до 12.09.2016 г. и 16.06.2018 г.
1.6.6. Описание на мерките за управление на здравословни и безопасни условия на труд. Доказателства за наличие на система за управление на здравословни и безопасни условия на труд OHSAS 18001:2007, съгласно европейските стандарти или еквивалентен сертификат.	Да	Валидни сертификати до 12.09.2016 г. и 16.06.2018 г.
2. Техническо предложение за изпълнение; съгласно утвърдено техническо задание и количествена сметка.		
2.1. Описание на техническото изпълнение	Да	съгл. Приложение 3
2.2. Срок за изпълнение	Да	съгл. Приложение 3
2.3. Декларация за извършен оглед и протокол	Да	съгл. Приложение 3
2.4. Качествени параметри, съгл. изискванията на Възложителя	Да	съгл. Приложение 3
2.4.1. описание на произхода на основните строителни материали, елементи и съоръжения.	Да	съгл. Приложение 3
2.4.2. описание на стратегията, условията, методите, похватите и организацията на работата при изпълнението на основните дейности в поръчката, координация на дейностите, взаимодействие с различните участници в процеса.	Да	съгл. Приложение 3
2.4.3. описание на методите и организацията на текущия контрол от Изпълнителя на качеството на доставките и на дейностите при изпълнението на основните дейности в поръчката.	Да	съгл. Приложение 3
2.4.4. описание на основните мерки за поемане на времеви риск при изпълнение на поръчката в които предложените мерки в пълна степен гарантират спазването на графика и преодоляването на евентуални пречки и трудности при изпълнението.	Да	съгл. Приложение 3
2.4.5. описание на предложените мерки за намаляване на затрудненията за работата на пристанището във връзка с осъществяваните ремонтни работи.	Да	съгл. Приложение 3
2.5. Срок за гаранционно обслужване	Да	съгл. Приложение 3
3. Ценово предложение, съгласно утвърдено техническо задание и количествена сметка.		
3.1. Единични цени в лева без ДДС за отделните видове работи да включват всички разходи за транспорт, доставка, монтаж, материали, консумативи, труд и други.	Да	съгл. оферта
3.2. Подробен анализ на ценообразуване, съгласно параметрите на Възложителя.	Да	съгл. оферта
3.3. Рекапитулация - обща стойност, в лева без ДДС, за цялостно изпълнение на обекта.	Да	съгл. оферта

Председател на комисията:



№ Д(И)-30-16 "Строителен ремонт подстанция 20 kV, Пристанище Варна - запад"

Участник	Рег. № оферта	Критерии за оценка						ОБЩО	
		Ценово предложение	мин. предлож. цена / цената на оценяван. предлож.	Резултат (тежест - 80)	Техническо предложение	Т.	точките на оцен. предл. / макс. възможни точки		Резултат (тежест - 20)
ДЗЗД „Стройвиз“ гр. Варна	877/ 06.07.2016 г. в 11,50 ч.	259 863,95 лв.	1,000	80,00	в съответствие с изискванията на възложителя, съгл. приложение 3	10	1,00	20,00	100,00


Председател:



Приложение №3

Д(И)-30-16

Техническо предложение за изпълнение, съгласно утвърдено техническо задание и количествена сметка, вкл.:	Допуснати предложения
	ДЗЗД „Стройвиз“
1. Описание на техническото изпълнение:	
1.1. Срок за изпълнение.	63 кал. дни
1.2. Срок на гаранционно обслужване.	
1.2.1. СМР	съгласно Наредба 2 от 31.07.2003 г.
1.2.2. Оборудване	-
1.3. Декларация за извършен оглед.	Да
1.4. Протокол за извършен оглед.	Да
2. Качествени параметри:	
2.1. Подробно описание на произхода на основните строителни материали, елементи и съоръжения, които ще бъдат използвани при изпълнение на процедурата.	Да - подробно
2.2. Описание на стратегията, условията, методите, похватите и организацията на работата при изпълнението на основните дейности в поръчката, координация на дейностите, взаимодействие с различните участници в процеса.	Да - подробно
2.3. Описание на методите и организацията на текущия контрол от Изпълнителя на качеството на доставките и на дейностите при изпълнението на основните дейности в поръчката. Предложените методи и организация в пълна степен ще осигурят на Възложителя текущ контрол при изпълнението на основните дейности в поръчката.	Да - подробно
2.4. Описание на основните мерки за поемане на времеви риск при изпълнение на поръчката в които предложените мерки в пълна степен гарантират спазването на графика и преодоляването на евентуални пречки и трудности при изпълнението.	Да - подробно
2.5. Описание на предложените мерки за намаляване на затрудненията за работата на пристанището във връзка с осъществяваните ремонтни работи.	Да - подробно
ПОЛУЧЕНИ ТОЧКИ	10

Директор направление "Техническа дейност": 

дата:

14.07.2016 г.

Забележки:

Оценка от 10 точки се дава на предложения с пълно и обстойно описание на стратегията, условията, методите, похватите и организацията на работата при изпълнението на основните дейности в поръчката, координация на дейностите, взаимодействие с различните участници в процеса. Пълно и обстойно описание на методите и организацията на текущия контрол от Изпълнителя на качеството на доставките и на дейностите при изпълнението на основните дейности в поръчката. Предложените методи и организация в пълна степен ще осигурят на Възложителя текущ контрол при изпълнението на основните дейности в поръчката. Пълно и обстойно описание на основните мерки за поемане на времеви риск при изпълнение на поръчката в които предложените мерки в пълна степен гарантират спазването на графика и преодоляването на евентуални пречки и трудности при изпълнението. Пълно и обстойно описание на предложените мерки за намаляване на затрудненията за работата на пристанището във връзка с осъществяваните ремонтни работи.

Оценка от 8 точки се дава на предложения, при които предложеното описание на стратегията, условията, методите, похватите и организацията на работата по реализиране основните дейности в поръчката.; обособените етапи на работа заедно с разпределението на техническите ресурси и работната сила в това число обем работи, брой работници за етапа, координация на дейностите, взаимодействие с различните участници в процеса, но някой от посочените показатели са пропуснати или не са описани напълно. Предложеното описание на методите и организацията на текущия контрол от Изпълнителя на качеството на доставките и на дейностите при изпълнението на основните дейности в поръчката. Предложените методи и организация в пълна степен покриват изискванията на Възложителя за осигуряване на текущ контрол, но описани дейности по текущ контрол са неясни или не са описани напълно.

Предложеното описание на основните мерки за поемане на времеви риск при изпълнение на основните дейности в поръчката, в които предложените мерки гарантират спазването на графика и преодоляването на евентуални пречки и трудности при изпълнението, но някой мерки са пропуснати или не са описани напълно.

Предложените мерки за намаляване на затрудненията за работата на пристанището във връзка с осъществяваните ремонтните работи покриват минималните изисквания за изпълнението на такъв тип СМР, но някой от посочените показатели са пропуснати или не са описани напълно.

Оценка от 5 точки се дава на предложения, при които описанието на стратегията, условията, методите, похватите и организацията на работата по реализиране предмета на основните дейности в поръчката, в която информацията е недостатъчна, неясна или нереалистична. Описаните методи и организацията на текущия контрол от Изпълнителя на качеството на доставките и на дейностите при изпълнението на поръчката, са недостатъчни, неясни и нереалистични. Описаните основни мерки за поемане на времеви риск при изпълнение на поръчката са недостатъчни, неясни и нереалистични. Предложени мерки за намаляване на затрудненията за работата на пристанището във връзка с осъществяваните ремонтните работи са недостатъчни, неясни и нереалистични.

Оценка от 1 точка се дава на предложения, при които липсва описание на стратегията, условията, методите, похватите и организацията на работата по реализиране предмета на основните дейности в поръчката. Липсва описание на методи и организацията на текущия контрол от Изпълнителя на качеството на доставките и на дейностите при изпълнението на поръчката. Не са посочени мерки за поемане на времеви риск при изпълнение на поръчката.