

Утвърждавам
Изпълнителен директор:

*.....
Петър Сеферов

*.....
дата

ДОКЛАД

Съгл. чл. 60 от ППЗОП от проведени заседания по процедура № ОП1-17 "Строителство, рехабилитация, основен, текущ и аварийен ремонт на сгради част от пристанищната инфраструктура за нуждите на „Пристанище Варна“ ЕАД"

В периода 14 септември – 14 декември 2017 г., в Заседателна зала на I етаж в Административна сграда на Пристанище Варна - изток, комисия назначена със Заповед № 399/14.09.2017 г. в състав:

Председател: Галин Иванов – Ръководител отдел „Правен“

Членове:

1. Николай Христов – Директор направление „Техническа дейност“
2. Мариета Манолова – Финансов директор
3. Ивайло Петранов – Главен Инженер „Поддръжка на пристанищна инфраструктура“
4. Ивелин Иванов – Зам. - Ръководител отдел „Поддръжка на пристанищна инфраструктура“, Пристанище Варна - изток
5. Валентин Мандичев – Зам. - Ръководител „Поддръжка на пристанищна инфраструктура“, Пристанище Варна - запад
6. Ива Петкова – Икономист "Обществени поръчки"

Резервни членове:

Ружа Дамянова – Ръководител отдел „Търговски, обществени поръчки и европрограми“

Елисавета Къртева – Инженер „Поддръжка на пристанищна инфраструктура“

проведе своите заседания с цел получаване, разглеждане, оценка на оферти и класиране на участници в процедура № ОП1-17, получени във връзка с обявление (ID № 800940/16.08.2017 г.) в Портала за обществени поръчки, по реда и условията на чл. 178-181 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки и съгласно Вътрешните правила за възлагане на обществени поръчки в „Пристанище Варна“ ЕАД.

Комисията проведе заседания за отваряне на получените оферти в периода 14 - 21 септември 2017 г., съгласно ПРОТОКОЛ № 1 (в приложение).

Комисията проведе заседания за разглеждане на получените допълнителни документи и получените оферти, както и проверка за съответствието им с изискванията на Възложителя към минималните изисквания за състоянието на участниците и критериите за подбор в периода 03 - 11 октомври 2017 г., съгласно ПРОТОКОЛ № 2 (в приложение)

Комисията проведе заседания за разглеждане на допълнително представените разяснения, допускане на участниците, които отговарят на изискванията на Възложителя, както и разглеждане и оценка на техническите им предложения в периода 23 октомври - 11 ноември 2017 г., съгласно ПРОТОКОЛ № 3 (в приложение).

Комисията проведе заседания за отваряне на ценовите предложения, разглеждане и оценяване на ценовите предложения, оценка на офертите класиране на участниците и предложение за сключване на договор в периода 15 ноември – 14 декември 2017 г., съгласно ПРОТОКОЛ № 4 (в приложение).

Комисия:

Председател: Галин Иванов – Ръководител отдел „Правен“

* _____

Членове:

1. Николай Христов – Директор направление ТД

* _____

2. Мариета Манолова – Финансов директор

* _____

3. Ивайло Петранов – Главен Инженер ППИ

* _____

4. Елисавета Къртева – Инженер „ППИ“

* _____

5. Валентин Мандичев – Зам. - Ръководител ППИ, ПВЗ

* _____

6. Ива Петкова – Икономист “Обществени поръчки”

* _____

* Заличена информация на основание чл. 2 от ЗЗЛД