

Утвърждавам:

инж. Ивайло Петранов
Главен инженер ППИ "Пристанище Варна" ЕАД

ПРОГНОЗНА КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

Обект: "Рехабилитация на подкранов път, пристанище Варна-запад"

№	Вид СМР	Мярка	Количество
1	2	3	4
1	Геодезическо заснемане на височина до 5,5м, преди и след ремонтни дейности	м	132,00
2	Демонтаж на подкранова планка на височина до 5,5м с включена механизация и всички свързани с това разходи	бр	180,00
3	Демонтаж на подкранов плътен профил на височина до 5,5м с включена механизация и всички свързани с това разходи	м	132,00
4	Монтаж и нивелиране на подкранова планка на височина до 5,5м с включена механизация и всички свързани с това разходи	бр	202,00
5	Доставка и монтаж на гумена подложка	бр	202,00
6	Монтаж и нивелиране на подкранов плътен профил на височина до 5,5м с включена механизация и всички свързани с това разходи	м	132,00
7	Изрязване подмяна и нивелиране на плътен профил при релсови междини с включена механизация и всички свързани с това разходи	бр	22,00

Заличена
информация по
Регламент (ЕС)
2016/679

Изготвил:

инж. Валентин Мандичев
Зам. ръководител, отдел ППИ,
пристанище Варна-запад

Заличена
информация по
Регламент (ЕС)
2016/679

Съгласувал:

Костадин Димитров
Директор,
пристанище Варна-запад