

Заличена
информация по
Регламент (ЕС)
2016/679



Утвърждавам
Изпълнителен директор:

Петър Сеферов

01 септември 2020 г.
дата

ПРОТОКОЛ

за провеждане на процедура

№ ОП1-08-20 „Ремонт на работни и санитарни помещения в сграда „Ремонтна работилница“, пристанище Варна - изток“

В периода 18 август – 01 септември 2020 г., в офис № 43, IV етаж в Административна сграда на Пристанище Варна - изток, комисия в състав:

Председател: Мариета Манолова – Финансов директор

Членове:

1. Галин Иванов – Ръководител отдел „Правен“
2. Николай Христов – Директор направление „Техническа дейност“
3. Марина Александрова – Зам.-ръководител отдел „Поддръжка на пристанищна инфраструктура“, пристанище Варна – изток
4. Галина Неделчева – Специалист, „Търговски, обществени поръчки и европрограми“

Резервни членове:

Елисавета Къртева – Инженер „Поддръжка на пристанищна инфраструктура“
Веселин Лазаров – Старши специалист „Търговски и обществени поръчки“

се събра с цел получаване, разглеждане и оценка на получените оферти и класиране на участниците във вътрешен конкурентен избор, за възлагане на обществена поръчка № ОП1-08-20. Офертите са получени във връзка с изпратена покана, по реда и условията на сключено Рамково споразумение № ОП1-17/01.02.2018 г.

На 18 август 2020 г. се проведе първо заседание, на което присъстват всички основни членове, като Председателят на Комисията представи заповед № 719/18.08.2020 г. за назначаването ѝ.

Председателят предложи и Комисията единодушно одобри, заседанието да се организира при спазване на следния график:

- I.** Получаване на оферти. Подписване на декларации съгласно чл. 103, ал. 2 от ЗОП.
- II.** Отваряне на постъпилите оферти и оповестяване на съдържанието им. Подписване на техническите и ценови предложения на участниците.
- III.** Разглеждане по същество на представените документи и проверка за съответствието им с изискванията на Възложителя.
- IV.** Разглеждане на техническите и ценови предложения на участниците, които отговарят на изискванията на Възложителя.

- V.** Оценка и класиране на допуснатите участници, и предложение за сключване на договор.

История на процедурата:

С докладна записка рег. № 623/23.07.2020 г. от Заместник-ръководител, отдел „Поддръжка на пристанищна инфраструктура“, пристанище Варна - изток е докладвано за причините и необходимостта да се стартира изпълнението на обекта. Съгласно утвърдена процедура за планиране, поддържане, ремонт и рехабилитация на пристанищната инфраструктура с писмо рег. № 654/29.07.2020 г. от Държавно предприятие "Пристанищна инфраструктура" (ДППИ), клон Териториално поделение – Пристанище Варна са съгласувани Техническа спецификация и прогнозна количествена сметка.

По т. I: Председателят представи на Комисията приемно-предавателен протокол по чл. 48, ал. 6 от Правилника за прилагане на Закона за обществени поръчки (ППЗОП), неразделна част от който са получените оферти за участие в процедурата:

1. Оферта от СТИМЕКС ЕООД, гр. Варна - рег. № 715/17.08.2020 г. в 09,50 ч.
2. Оферта от ВИАС ИНЖЕНЕРИНГ ООД, гр. Варна – рег. № 716/17.08.2020 г. в 11,25 ч.

Членовете на комисията подписаха декларации, съгласно чл. 103, ал. 2 от ЗОП.

По т. II: Председателят на комисията отвори непрозрачната опаковка с офертата, оповести съдържанието ѝ и обяви гласно ценовото предложение. Трима от членовете на комисията подписаха техническото и ценовото предложение на участниците.

По т. III: Комисията пристъпи към разглеждане по същество на представените документи и проверка за съответствието им с изискванията на Възложителя, съгласно Приложение № 1 – неразделна част от настоящия протокол.

На 21 август 2020 г. се проведе второ заседание, на което присъстват всички основни членове, като Комисията пристъпи към **т. IV** от дневния ред: разглеждане на техническите и ценови предложения на участниците и съответствието им с изискванията на Възложителя.

На основание заповед № 220/27.03.2017 г., техническите лица в състава на Комисията установиха:

СТИМЕКС ЕООД, гр. Варна

Техническото предложение на участника е в съответствие с изискванията на Техническата спецификация на Възложителя, съгласно Приложение № 2 – неразделна част от настоящия протокол.

Участникът е представил количествена сметка и анализни цени, които не са в съответствие с изискванията на Възложителя, съгласно Приложение № 3 – неразделна част от настоящия протокол.

Комисията единодушно реши да отстрани от участие СТИМЕКС ЕООД гр. Варна, тъй като представеното ценово предложение не отговаря на изискванията на Възложителя и на ДППИ.

ВИАС ИНЖЕНЕРИНГ ООД, гр. Варна

Техническото предложение на участника е в съответствие с изискванията на Техническата спецификация на Възложителя, съгласно Приложение № 2 – *неразделна част от настоящия протокол.*

Участникът е представил количествена сметка и анализни цени, които са в съответствие с изискванията на Възложителя, съгласно Приложение № 3 – *неразделна част от настоящия протокол.*

На 01 септември 2020 г. се проведе трето заседание, на което присъстват всички основни членове, като Комисията пристъпи към **т. V** от дневния ред: оценка и класиране на допуснатия участник, съгласно Приложение № 4 – *неразделна част от настоящия протокол.*

Комисията единодушно предлага на Възложителя: Участникът **ВИАС ИНЖЕНЕРИНГ ООД** да бъде поканен за сключване на договор **№ ОП1-08-20 „Ремонт на работни и санитарни помещения в сграда „Ремонтна работилница“, пристанище Варна - изток“**, при следните параметри:

1. *Обща стойност на ценовото предложение:* 99 997,34 лева без ДДС
2. *Срок за изпълнение:* 60 календарни дни
3. *Срок на гаранционно обслужване:* за СМР – 5 /пет/ години

Неразделна част от настоящия протокол са: Подписани декларации от членовете на Комисията, Приложение № 1 – Представени документи, Приложение № 2 и № 3 – Технически становища, Приложение № 4 – оценка и класиране.

Комисия:


Председател: Мариета Манолова – Финансов директор

Членове:


1. Галин Иванов – Р-л, отдел „Правен“
2. Николай Христов – Директор, направление ТД
3. Марина Александрова – Зам.-р-л, ППИ ВИ
4. Галина Неделчева – Специалист, ТОПЕ



Заличена
информация по
Регламент (ЕС)
2016/679



Заличена
информация по
Регламент (ЕС)
2016/679



Заличена
информация по
Регламент (ЕС)
2016/679

Изисквания на Възложителя	СТИМЕКС ЕООД	ВИАС ИНЖЕНЕРИНГ ООД
1. Административни документи	Да	Да
1.1. Административни сведения (по образец)	Да	Да
1.2. Декларации по образец, съгласно изискванията на:		
1.2.1. Регламент (ЕС) 2016/679	Да	Да
1.2.2. ЗМИП	Да	Да
1.2.3. ЗИФОДРЮПДРСЛТДС	Да	Да
1.3. Лично състояние: Липса на основания за отстраняване от процедурата, съгласно изискванията на чл. 54, ал.1 и чл. 55, ал. 1 от ЗОП (декларации по образец), или приложени доказателства за предприети мерки за доказване на надеждност	Да	Да
1.4. Декларация (по образец) за наличие на технически възможности	Да	Да
2. Папка „Техническо предложение“		
2.1. Кратко описание на техническото изпълнение на обекта	Да	Да
2.2. Кратко описание на произхода и основните характеристики на предложените строителни материали, елементи и съоръжения, които ще бъдат използвани при изпълнение на поръчката. Информация и документи, съгласно специфичните изисквания на Техническата спецификация	Да	Да
2.3. Срок за изпълнение на обекта	Да	Да
2.4. Линеен график	Да	Да
2.5. Срок на гаранционно обслужване	Да	Да
2.6. Списък на технически лица, включени в структурата на участника, които ще отговарят за изпълнение на поръчката и за контрола по качеството	Да	Да
2.7. Декларация за актуалност и приложимост на представените описания на мерките за качество в процедура № ОП1-17	Да	Да
2.8. Допълнително представено описание на мерките за качество		-
2.9. Застраховка „Професионална отговорност“ с покритие, съгл. изискванията на чл. 171 и чл. 172 от Закона за устройство на територията	Да	Да
3. Папка „Ценово предложение“: Прогнозната стойност на поръчката е <u>до 110 000 лева без ДДС с включени непредвидени разходи в размер на 10 %</u>		Да
3.1. Количествено – стойностна сметка, с посочени единични цени в лева без ДДС за отделните видове работи, които включват всички разходи за транспорт, доставка, монтаж, материали, консумативи, труд и други, в съответствие с действащите трудови норми за отрасъл „Строителство“	Не отговаря на изискванията на Възложителя	Да
3.2. Подробен анализ на ценообразуване, съгласно изискванията на ДП „Пристанищна инфраструктура“ (ДППИ), респ. т. 1.2. на Раздел III от сключеното рамково споразумение: допълнителни разходи за труд – до 100 %; допълнителни разходи за механизация – до 50 %; часова ставка за труд – не по - голяма от средната за страната за отрасъл „Строителството“; доставно - складови разходи – до 10 %; печалба – до 10%		Да

Председател на Комисията:



**Заличена
информация по
Регламент (ЕС)
2016/679**

Приложение № 2

Обществена поръчка № ОП1-08-20 за обект: „Ремонт на работни и санитарни помещения в сграда „Ремонтна работилница“, пристанище Варна - изток“

При разглеждане по същество на техническите предложения на участниците се установи:

„Стимекс“ ЕООД – 10 точки

Мотиви за поставената оценка:

Техническата оферта на участника отговаря на техническата спецификация и изискванията на Възложителя, съгласувани от ДП „Пристанищна инфраструктура“. Осигуряват възможността за срочно и качествено изпълнение на обществената поръчка, съдържа всички необходими реквизити и са налице кумулативно всички обстоятелства, обосноваващи по – високо качество на техническото предложение, съгласно одобрената методика за оценка.

Не са представени допълнителни описания на мерките за качество, но са декларирали, че посочените при участието им в процедура № ОП1-17 „Строителство, рехабилитация, основен, текущ и аварийен ремонт на сгради част от пристанищната инфраструктура за нуждите на „Пристанище Варна“ ЕАД“ са актуални и приложими.

„Виас инженеринг“ ООД – 10 точки


Мотиви за поставената оценка:


Техническата оферта на участника отговаря на техническата спецификация и изискванията на Възложителя, съгласувани от ДП „Пристанищна инфраструктура“. Осигуряват възможността за срочно и качествено изпълнение на обществената поръчка, съдържа всички необходими реквизити и са налице кумулативно всички обстоятелства, обосноваващи по – високо качество на техническото предложение, съгласно одобрената методика за оценка.

Не са представени допълнителни описания на мерките за качество, но са декларирали, че посочените при участието им в процедура № ОП1-17 „Строителство, рехабилитация, основен, текущ и аварийен ремонт на сгради част от пристанищната инфраструктура за нуждите на „Пристанище Варна“ ЕАД“ са актуални и приложими.

Технически лица в състава на комисията:

1. Николай Христов – Директор направление „Техническа дейност“
2. Марина Александрова – Зам. – ръководител, отдел ППИ


Заличена
информация по
Регламент (ЕС)
2016/679



Приложение № 3

Обществена поръчка № ОП1-08-20 за обект: „Ремонт на работни и санитарни помещения в сграда „Ремонтна работилница“, пристанище Варна - изток“

При разглеждане по същество на ценовите предложения на участниците се установи:

„Виас инженеринг“ ООД – ценовото предложение на участника отговаря на прогнозната количествена сметка и изискванията на Възложителя, съгласувани от ДП „Пристанищна инфраструктура“:

1. В количествено – стойностна сметка, са посочени единични цени в лева без ДДС за отделните видове работи, които включват всички разходи за транспорт, доставка, монтаж, материали, консумативи и труд, в съответствие с действащите трудови норми за отрасъл „Строителство“, включително:

1.1. Представени са единични цени по всяка позиция от прогнозната количествена сметка;

1.2. Спазени са мерните единици и прогнозните количества по видовете работи изискани от Възложителя;

1.3. Не са установени аритметични грешки по хоризонтал и вертикал в количествено – стойностната сметка/представената оферта;

1.4. Предложени са единични цени при спазване на максималните граници по сключеното рамково споразумение;

2. Представени са подробни анализи на ценообразуване, съгласно изискванията на ДП „Пристанищна инфраструктура“ (ДППИ), респ. т. 1.2. на Раздел III от сключеното рамково споразумение, включително:

2.1. Спазени са принципите на ценообразуване: допълнителни разходи за труд – до 100 %; допълнителни разходи за механизация – до 50 %; часова ставка за труд – не по - голяма от средната за страната за отрасъл „Строителството“; доставно - складови разходи – до 10 %; печалба – до 10%;

2.2. Представени са анализи за всички видове работи, съгласно прогнозната количествена сметка;

2.3. Спазени са мерните единици във всички анализи за видовете работи, съгласно прогнозната количествена сметка;

2.4. Не са установени аритметични грешки по хоризонтал и вертикал в представените подробни анализи на ценообразуване за видовете работи;

2.5. Предложени са единични цени за механизация при спазване на максималните граници по сключеното рамково споразумение;

2.6. Спазени са принципите на ценообразуване за видове работи, които не са включени в рамковото споразумение.

2.7. Използваните видове материали съответстват на изискванията на техническата спецификация.

3. Общата стойност на ценовото предложение е в размер на **99 997,34 лв.** без ДДС, в които не са включени допълнителни и/или непредвидени разходи в размер до 10 %. Съгласно изискванията на Възложителя към датата на подаване на офертата, планираните разходи за изпълнение на обекта не надвишават прогнозната стойност на поръчката до 110 000 лева без ДДС.

„Стимекс“ ЕООД – ценовото предложение на участника не отговаря на изискванията на Възложителя, съгласувани от ДП „Пристанищна инфраструктура“:

1. В количествено – стойностна сметка, са посочени единични цени в лева без ДДС за отделните видове работи, които включват всички разходи за транспорт, доставка, монтаж, материали, консумативи и труд, в съответствие с действащите трудови норми за отрасъл „Строителство“, със следните забележки:

1.1. Предложената единична цена в раздел I по позиция „Вароциментова мазилка“ е по-висока от максималните граници по сключеното рамково споразумение.

2. Представени са подробни анализи на ценообразуване, съгласно изискванията на ДП „Пристанищна инфраструктура“ (ДППИ), респ. т. 1.2. на Раздел III от сключеното рамково споразумение, със следните забележки:

2.1. Установени са аритметични грешки по хоризонтал и вертикал в представените подробни анализи на ценообразуване за видовете работи, както следва:

2.1.1. Гипсови кърпежи.

2.1.2. Направа на гипсова шпакловка по стени.

2.1.3. PVC профил за фаянс по страници.

2.1.4. Обръщане с фаянс около врата, вкл. профил.

2.1.5. Ремонт на покривна хидроизолация, битумна с посипка (кърпежи), вкл. демонтаж, грунд и полагане.

2.1.6. Доставка и монтаж вътрешна водопроводна инсталация от полипропиленови тръби и фасонни части ф63 -студена вода.

2.1.7. Доставка и монтаж фитинг коляно/дъга $\leq \phi 110$ мм за вътрешна канализация.

2.1.8. Демонтаж водопроводни тръби до 2".

2.1.9. Доставка и монтаж скоби за укрепване на водопроводни тръби.

2.2. Установени са по-високи единични цени от максималните граници по сключеното рамково споразумение, след наличието на аритметични грешки по хоризонтал и вертикал в представения подробен анализ на ценообразуване за вида работа, както следва:



2.2.1. Разбиване на тухли/бетон с къртач.

3. Общата стойност на ценовото предложение е в размер на **99 998,91 лв.** без ДДС, в които не са включени допълнителни и/или непредвидени разходи в размер до 10 %. Допуснатите от участника грешки са довели и до промяна в общата цена за изпълнение на поръчката.

Технически лица в състава на комисията:

1. Николай Христов – Директор направление „Техническа дейност“

2. Марина Александрова – Зам. – ръководител, отдел ППИ


Заличена
информация по
Регламент (ЕС)
2016/679


№ ОП1-08-20 „Ремонт на работни и санитарни помещения в сграда „Ремонтна работилница“, пристанище Варна - изток“

Участник	Критерии за оценка							ОБЩО
	Ценово предложение	мин. предлож. цена / цената на оценяван. предлож.	Резултат (тежест - 60)	Техническо предложение	Т.	точките на оцен. предл. /макс. възможни точки	Резултат (-ежест - 40)	
ВИАС ИНЖЕНЕРИНГ ООД	99 997,34 лв.	1,000	60,00	Съгласно техническа оценка в Приложение № 2	10	1,00	40,00	100,00

Председател на комисията:

Заличена
информация по
Регламент (ЕС)
2016/679