

Утвърждавам
Изпълнителен директор:

Петър Сеферов



.....30-10-2019.....
дата

ПРОТОКОЛ

за провеждане на процедура

№ ОП2-09-19 „Ремонт настилки и шахти на автомивка, пристанище Варна – изток”

В периода 16 – 30 октомври 2019 г., в Заседателна зала на II етаж в Административна сграда на Пристанище Варна - изток, комисия в състав:

Председател: Мариета Манолова – Финансов директор

Членове:

1. Галин Иванов – Ръководител отдел „Правен”
2. Николай Христов – Директор направление „Техническа дейност”
3. Марина Александрова – Зам.-ръководител отдел „Поддръжка на пристанищна инфраструктура”, пристанище Варна - изток
4. Ива Петкова – икономист „Търговски, обществени поръчки и европрограми”

Резервни членове:

Елисавета Къртева – Инженер „Поддръжка на пристанищна инфраструктура”
Ружа Дончева – Ръководител отдел „Търговски, обществени поръчки и европрограми”, в качеството си на юрист

се събра с цел получаване, разглеждане и оценка на получените оферти и класиране на участниците във вътрешен конкурентен избор, за възлагане на обществена поръчка № ОП2-09-19. Офертите са получени във връзка с изпратена покана, по реда и условията на сключено Рамково споразумение № ОП2-17/15.11.2018 г.

Председателят на Комисията, откри заседанието за провеждане на процедурата и представи заповед № 1020/16.10.2019 г. за назначаването ѝ.

Председателят предложи и Комисията единодушно одобри, заседанието да се организира при спазване на следния график:

- I.** Получаване на оферти. Подписване на декларации съгласно чл. 103, ал. 2 от ЗОП.
- II.** Отваряне на постъпилите оферти и оповестяване на съдържанието им. Подписване на техническите и ценови предложения на участниците.
- III.** Разглеждане по същество на представените документи и проверка за съответствието им с изискванията на Възложителя.
- IV.** Разглеждане на техническите и ценови предложения на участниците, които отговарят на изискванията на Възложителя.
- V.** Оценка и класиране на допуснатите участници, и предложение за сключване на договор.

История на процедурата:

С докладна записка рег. № 937/18.09.2019 г. от Заместник-ръководител, отдел „Поддръжка на пристанищна инфраструктура”, пристанище Варна - изток е докладвано за причините и необходимостта да се стартира изпълнението на обекта. Съгласно утвърдена процедура за планиране, поддръжане, ремонт и рехабилитация на пристанищната инфраструктура с писмо рег. № 983/02.10.2019 г. от Държавно предприятие “Пристанищна инфраструктура” (ДППИ), клон Териториално поделение – Пристанище Варна са съгласувани Техническа спецификация и прогнозна количествена сметка.

По т. I: Председателят представи на Комисията приемно-предавателен протокол по чл. 48, ал. 6 от Правилника за прилагане на Закона за обществени поръчки (ППЗОП), неразделна част от който са получените оферти за участие в процедурата:

1. Оферта от Хидрострой АД, гр. Варна - рег. № 1017/15.10.2019 г. в 14,43 ч.

Членовете на комисията подписаха декларации, съгласно чл. 103, ал. 2 от ЗОП.

По т. II: Председателят на комисията отвори непрозрачните опаковки с офертата, оповести съдържанието им и обяви гласно ценовото предложение. Трима от членовете на комисията подписаха техническото и ценовото предложение на участника.

По т. III: Комисията пристъпи към разглеждане по същество на представените документи и проверка за съответствието им с изискванията на Възложителя, съгласно Приложение № 1 – неразделна част от настоящия протокол.

По т. IV: Комисията пристъпи към разглеждане на техническото и ценово предложение на участника и съответствието им с изискванията на Възложителя.

На основание заповед № 220/27.03.2017 г., техническите лица в състава на Комисията установиха:

Хидрострой АД, гр. Варна

Техническото предложение на участника съдържа несъответствия и противоречия с техническата спецификация и изискванията на Възложителя, съгласно Приложение № 2 – неразделна част от настоящия протокол.

Комисията единодушно реши да отстрани Хидрострой АД, на основание чл. 107, т. 2 от ЗОП, буква „а“, тъй като участникът е представил оферта, която не отговаря на обявените условия за изпълнение на поръчката.

Неразделна част от настоящия протокол са: Подписани декларации от членовете на Комисията, Приложение № 1 – Представени документи, Приложение № 2 – Техническо становище.

Комисия:


Председател: Мариета Манолова – Финансов директор

Членове:

1. Галин Иванов – Ръководител отдел „Правен“
2. Николай Христов – Директор направление ТД
3. Марина Александрова – Зам.-ръководител отдел ППИ, ПВИ
4. Ива Петкова – икономист ТОПЕ



Заличена
информация по
Регламент (ЕС)
2016/679



Заличена
информация по
Регламент (ЕС)
2016/679



1/10/17

Заличена
информация по
Регламент (ЕС)
2016/679



Представени документи

Изисквания на Възложителя	ХИДРОСТРОЙ АД
1. Административни документи	Да
1.1. Административни сведения (по образец)	Да
1.2. Декларации по образец, съгласно изискванията на:	
1.2.1. Регламент (ЕС) 2016/679	Да - 5 бр.
1.2.2. ЗМИП	
1.2.2.1. по чл. 59, ал. 1, т. 3	Да - 2 бр.
1.2.2.2. по чл. 42, ал. 2, т. 2	Да - 5 бр.
1.2.3. ЗИФОДРЮГДРСЛТДС	Да - 5 бр.
1.3. Лично състояние: Липса на основания за отстраняване от процедурата, съгласно изискванията на чл. 54, ал.1 и чл. 55, ал. 1 от ЗОП (декларации по образец), или приложени доказателства за предприети мерки за доказване на надеждност	Да - 5 бр.
1.4. Декларация (по образец) за наличие на технически възможности	Да - 2 бр.
2. Папка „Техническо предложение“	
2.1. Кратко описание на техническото изпълнение на обекта	Да
2.2. Кратко описание на произхода и основните характеристики на предложените строителни материали, елементи и съоръжения, които ще бъдат използвани при изпълнение на поръчката. Информация и документи, съгласно специфичните изисквания на Техническата спецификация	Да
2.3. Срок за изпълнение на обекта	Да
2.4. Линеен график	Да
2.5. Срок на гаранционно обслужване	Да
2.6. Списък на технически лица, включени в структурата на участника, които ще отговарят за изпълнение на поръчката и за контрола по качеството	Да
2.7. Декларация за актуалност и приложимост на представените описания на мерките за качество в процедура № ОП2-17	Да
2.8. Допълнително представено описание на мерките за качество	–
2.9. Застраховка „Професионална отговорност“ с покритие, съгл. изискванията на чл. 171 и чл. 172 от Закона за устройство на територията	Да
3. Папка „Ценово предложение“: Прогнозната стойност на поръчката е <u>до 90 000 лева без ДДС с включени непредвидени разходи в размер на 10 %</u>	
3.1. Количествено – стойностна сметка, с посочени единични цени в лева без ДДС за отделните видове работи, които включват всички разходи за транспорт, доставка, монтаж, материали, консумативи, труд и други, в съответствие с действащите трудови норми за отрасъл „Строителство“	Не подлежи на разглеждане
3.2. Подробен анализ на ценообразуване, съгласно изискванията на ДП „Пристанищна инфраструктура“ (ДППИ), респ. т. 1.2. на Раздел III от сключеното рамково споразумение: допълнителни разходи за труд – до 100 %; допълнителни разходи за механизация – до 50 %; часова ставка за труд – не по - голяма от средната за страната за отрасъл „Строителството“; доставно - складови разходи – до 10 %; печалба – до 10%	

Председател на Комисията:



**Заличена
информация по
Регламент (ЕС)
2016/679**

Приложение № 2

Обществена поръчка № ОП2-09-19 за обект: „Ремонт настилки и шахти на автомивка, пристанище Варна – изток“


При разглеждане по същество на техническото предложение на участника се установи:

„Хидрострой“ АД - техническата оферта на участника съдържа несъответствия и противоречия с техническата спецификация и изискванията на Възложителя в краткото описание на техническото изпълнение на обекта. Описват се други технологии за изпълнение на възложените СМР, включително и промяна на материали, които сме изисквали за изпълнението на обекта. В представения линеен график са налице съществени технологични несъответствия за изпълнение на СМР по направата на бетонова настилка и за монтажа на металните капаци по каломаслоуловителя.

Съгласно изискванията на покана рег. № 988/03.10.2019 г., т. 2 и с оглед посочените несъответствия в папка „Техническо предложение“, участникът не подлежи на оценка.

Технически лица в състава на комисията:

1. Николай Христов – Директор НТД
2. Марина Александрова – Зам. - ръководител отдел ППИ


Заличена
информация по
Регламент (ЕС)
2016/679
ИИИИ