

# ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за участие в процедура

№ Д (И) – 16 – 17

"СМР на асансьорни уредби в пристанище Варна"

За обособена позиция № 1 – Подмяна на асансьори, съгласно нормативните изисквания в Пристанище Варна – изток

ОТ

ЕТ „ Марица-М-Борис Михалков "

наименование на участника

## УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР,

С настоящото представяме Ценово предложение и предлагани ценови параметри за изпълнение на поръчката в пълно съответствие с утвърдено Техническо задание и прогнозна Количествена сметка на Възложителя.

Общата стойност на настоящото ценово предложение е **117 466,00лв. без ДДС**. (Сто и седемнадесет хиляди четиристотин шестдесет и шест лв без ДДС)

Предлагаме следните условия на плащане, съобразени с изискванията на Възложителя:

- **Авансово плащане в размер на 30 %** (но не повече от 30 %) от стойността на договора в срок до 7 (седем) календарни дни от датата на представена проформа фактура.
- **Окончателно плащане** след цялостно изпълнение на договора, съгласно т. 3 на Раздел II и подписан тристранен констативен протокол за приемане на обекта между представители на ДП „Пристанищна инфраструктура“ (ДППИ) и страните по договора; в срок до 30 (тридесет) календарни дни от датата на представена фактура.

### Приложения към настоящото предложение са:

1. Количествена сметка и единични цени в лева без ДДС за отделните видове работи, които включват всички разходи за транспорт, доставка, монтаж, материали, консумативи, труд и други, в съответствие с действащите трудови норми за отрасъл „Строителство“;
2. Анализни цени - подробен анализ на ценообразуване, съгласно изискванията на СППИ:  
допълнителни разходи за труд – до 100 %; допълнителни разходи за механизация – до 50 %;  
часова ставка за труд – не по - голяма от средната за отрасъл „Строителството“; доставно - складови разходи – до 10 %; печалба – до 10%.

15.08. 2017 г.

гр. София

инж. Борис Михалков

(име, фамилия на представляващия/те участника,  
подпис и печат)



## КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

**Относно обект:**

“Подмяна на асансьори съгласно нормативни изисквания в Пристанище Варна“

**Обособена позиция № 2** – подмяна на асансьори, съгласно нормативните изисквания в Пристанище Варна – изток

### ПРИСТАНИЩЕН ТЕРМИНАЛ ВАРНА-ИЗТОК

1	Изготвяне на становище за конструкцията на шахтите.	бр.	3	100	300
2	Технически преглед и сертифициране от ДАМТН.	бр.	3	85	255
<b>Административна сграда, 6 етажа</b>					0
<b>I) Демонтаж на асансьорна уредба</b>					0
1	Монтаж и демонтаж работно скеле	м <sup>2</sup>	11	8	88
2	Демонтаж асансьорна кабина	бр.	1	180	180
3	Демонтаж рамка на кабина	бр.	1	170	170
4	Демонтаж на флексир кабел 12 жила	бр.	1	14	14
5	Демонтаж на флексир кабел 24 жила	бр.	1	19	19
6	Демонтаж на носещи въжета (4 броя)	к-т	1	110	110
8	Демонтаж на скоростен ограничител	бр.	1	190	190
9	Демонтаж повдигателен механизъм и фундамент	бр.	1	16	16
10	Демонтаж на шахтови врати и обръщащи лайсни	бр.	1	180	180
11	Демонтаж на табло за управление	бр.	6	50	300
	<b>II) Ремонтни работи на машинно помещение и шахта след демонтажа на АУ</b>	бр.	1	40	40
					0
1	Демонтаж врата в машинна зала	бр.	1	44	44
2	Шпакловане машинна зала и шахта (частично)	м <sup>2</sup>	20	12	240
3	Боядисване във бяло машинна зала и шахта	м <sup>2</sup>	148	5	740
4	Монтаж на противохлъзгаща настилка в машинно помещение.	м <sup>2</sup>	15	15	225
5	Доставка и монтаж на метална врата в машинно помещение.	бр.	1	280	280
5	Монтаж на метална вана в шахта.	кг	60	376	225
7	Възстановяване на осветление в машинно помещение и шахта.	бр.	1	180	180

8	Възстановяване на заземлението и издаване на протокол от замерване.	бр.	1	382	382
9	Почистване на шахта, работни площадки и машинна зала от строителни отпадъци с пренасяне.	м <sup>3</sup>	1	490	490
10	Натоварване и извозване до 50 км на общо количеството строителни отпадъци от временно депо до регламентирано сметище.	м <sup>3</sup>	1	350	350
11	Сваляне на цялото оборудване на АУ и извозване до място определено от Възложителя, до 5 км.	бр.	1	560	560
<b>III) Монтаж на асансьорна уредба</b>					0
1	Доставка на материали, елементи и оборудване към електрически пътнически асансьор с горно машинно помещение-по опис.	бр.	1	29989	29989
2	Монтаж на асансьорна кабина	бр.	1	260	260
3	Монтаж на носеща рамка на кабина	бр.	1	140	140
4	Монтаж флексир кабел 20 жила	бр.	1	80	80
5	Монтаж флексир кабел 24 жила	бр.	1	98	98
6	Монтаж на носещи въжета (4 броя)	к-кт	1	360	360
7	Монтаж противотежест	бр.	1	420	420
8	Монтаж клинов механизъм и свързване към скоростен ограничител	бр.	1	200	200
9	Монтаж скоростен ограничител	бр.	1	75	75
10	Изработка и монтаж фундамент и повдигателен механизъм.	бр.	1	540	540
11	Монтаж на автоматична кабинна врата	бр.	1	130	130
12	Монтаж на автоматична шахтова врата	бр.	6	140	840
13	Монтаж табло за управление и захранване	бр.	1	600	600
14	Монтаж на етажни бутониери	бр.	6	25	150
15	Монтаж и свързване на допълнително оборудване в АУ	бр.	1	500	500
16	Възстановяване на страници на асансьорни врати с декоративни лайсни от Инокс (5 см)	м.	30	12	360
<b>Битова сграда нова-ляв, 6 етажа</b>					0
<b>I) Демонтаж на асансьорна уредба</b>					0
1	Монтаж и демонтаж работно скеле	м <sup>2</sup>	11	8	88
2	Демонтаж асансьорна кабина	бр.	1	180	180
3	Демонтаж рамка на кабина	бр.	1	170	170
4	Демонтаж на флексир кабел 12 жила	бр.	1	14	14
5	Демонтаж на флексир кабел 24 жила	бр.	1	19	19
6	Демонтаж на носещи въжета (4 броя)	к-кт	1	110	110
7	Демонтаж на противотежести	бр.	1	190	190
8	Демонтаж на скоростен ограничител	бр.	1	16	16
9	Демонтаж повдигателен механизъм и фундамент	бр.	1	180	180
0	Демонтаж на шахтови врати и обръщащи лайсни	бр.	6	50	300
1	Демонтаж на табло за управление	бр.	1	40	40
<b>II) Монтаж на асансьорна уредба</b>					0

1	Доставка на материали, елементи и оборудване към електрически пътнически асансьор с горно машинно помещение-по опис.	бр.	1	29989	29989
2	Монтаж на асансьорна кабина	бр.	1	260	260
3	Монтаж на носеща рамка на кабина	бр.	1	140	140
4	Монтаж флексир кабел 20 жила	бр.	1	80	80
5	Монтаж флексир кабел 24 жила	бр.	1	98	98
6	Монтаж на носещи въжета (4 броя)	к-кт	1	360	360
7	Монтаж на противотежест	бр.	1	420	420
8	Монтаж клинов механизъм и свързване към скоростен ограничител	бр.	1	200	200
9	Монтаж скоростен ограничител	бр.	1	75	75
10	Изработка и монтаж фундамент и повдигателен механизъм.	бр.	1	540	540
11	Монтаж на автоматична кабинна врата	бр.	1	130	130
12	Монтаж на автоматична шахтова врата	бр.	6	140	840
13	Монтаж табло за управление и захранване	бр.	1	600	600
14	Монтаж на етажни бутониери	бр.	6	25	150
15	Монтаж и свързване на допълнително оборудване в АУ	бр.	1	500	500
16	Свързване дуплекс	бр.	1	130	130
17	Възстановяване на страници на асансьорни врати с декоративни лайсни от Инокс(5 см)	м.	30	12	360
<b>Битова сграда нова - десен, 6 етажа</b>					0
<b>I) Демонтаж на асансьорна уредба</b>					0
1	Монтаж и демонтаж работно скеле	м <sup>2</sup>	11	8	88
2	Демонтаж асансьорна кабина	бр.	1	180	180
3	Демонтаж рамка на кабина	бр.	1	170	170
4	Демонтаж на флексир кабел 12 жила	бр.	1	14	14
5	Демонтаж на флексир кабел 24 жила	бр.	1	19	19
6	Демонтаж на носещи въжета (4 броя)	к-кт	1	110	110
7	Демонтаж на противотежест	бр.	1	190	190
8	Демонтаж на скоростен ограничител	бр.	1	16	16
9	Демонтаж повдигателен механизъм и фундамент	бр.	1	180	180
10	Демонтаж на шахтови врати и обръщащи лайсни	бр.	6	50	300
11	Демонтаж на табло за управление	бр.	1	40	40
<b>II) Монтаж на асансьорна уредба</b>					0
1	Доставка на материали, елементи и оборудване към електрически пътнически асансьор с горно машинно помещение-по опис.	бр.	1	29989	29989
2	Монтаж на асансьорна кабина	бр.	1	260	260
3	Монтаж на носеща рамка на кабина	бр.	1	140	140
4	Монтаж на флексир кабел 20 жила	бр.	1	80	80
5	Монтаж флексир кабел 24 жила	бр.	1	98	98
6	Монтаж на носещи въжета (4 броя)	бр.	1	360	360



7	Монтаж на противотежест	бр.	1	420	420
8	Монтаж клинов механизъм и свързване към скоростен ограничител	бр.	1	200	200
9	Монтаж скоростен ограничител	бр.	1	75	75
10	Изработка и монтаж фундамент и повдигателен механизъм.	бр.	1	540	540
11	Монтаж на автоматична кабинна врата	бр.	1	130	130
12	Монтаж на автоматична шахтова врата	бр.	6	140	840
13	Монтаж табло за управление и захранване	бр.	1	600	600
14	Монтаж на етажни бутониери	бр.	6	25	150
15	Монтаж и свързване на допълнително оборудванев АУ	бр.	1	500	500
16	Свързване в дуплекс	м.	30	130	130
17	Възстановяване на страници на асансьорни врати с декоративни лайсни от Инокс(5 см)	м.	30	12	360
<b>III) Ремонтни работи на общо машинно помещение и шахти след демонтаж на АУ</b>					0
1	Демонтаж врати в машинна зала	бр.	1	44	44
2	Демонтаж прозорец в машинна зала	бр.	1	35	35
3	Шпакловане машинна зала и шахта	м <sup>2</sup>	20	12	240
4	Боядисване във бяло машинна зала и шахта	м <sup>2</sup>	292	5	1460
5	Монтаж на противохлъзгаща настилка в машинно помещение.	м <sup>2</sup>	15	15	225
6	Монтаж на PVC прозорец в машинно помещение	бр.	1	250	250
7	Доставка и монтаж на метална врата в машинно помещение.	бр.	1	280	280
8	Монтаж на метална вана в шахта.	кг	60	3,76	225
9	Възстановяване на осветление в машинно помещение и шахта.	бр.	2	180	360
10	Възстановяване на заземлението и издаване на протокол от замерване.	бр.	2	382	764
11	Почистване на шахта, работни площадки и машинна зала от строителни отпадъци с пренасяне.	м <sup>3</sup>	1	490	490
12	Натоварване и извозване до 50 км на общо количество строителни отпадъци от временно депо до регламентирано сметище.	м <sup>3</sup>	1	350	350
13	Сваляне на цялото оборудване на АУ и извозване до място определено от Възложителя, до 5 км.	бр.	1	560	560
<b>За обособена позиция 1 сумарната стойност на видовете СМР:</b>					<b>117 466</b>
<b>Словом: Сто и седемнадесет хиляди четиристотин шестдесет и шест лв</b>					
<b>Цените на видовете строително ремонтни и монтажни работи за единица мярка включват труд, механизация, материали, ДРТ, ДСР и печалба</b>					

Изготвил:

инж. Борис Михайлов

МАРИЦА М  
2017

15.08.2017.

## АНАЛИЗ №1

### Изготвяне на становище за конструкцията на шахтите

за 1.00 бр

#### МАТЕРИАЛИ:

	бр	р.н.	цена	ст-ст
становище	бр	1,00	84,18	84,18
				0,00
				<b>84,18</b>

#### ТРУД :

РАБОТНИК - I ст.

ч.ч.	0,00	0,00	0,00
			<b>0,00</b>

#### МЕХАНИЗАЦИЯ:

мсм	0,00	0,00	0,00
			<b>0,00</b>

#### ДОП.РАЗХОДИ:

доп.р.материали (%)

8,00 6,73

доп.р-ди труд (%)

100.00 0,00

доп.р-ди механизация (%)

50.00 0,00

начисления (по %)

10.00 9,09

Обща цена :

**100,00**

## АНАЛИЗ №2

### Технически преглед и сертифициране

за 1.00 бр

#### МАТЕРИАЛИ:

	бр	р.н.	цена	ст-ст
сертификат	бр	1,00	71,55	71,55
				0,00
				<b>71,55</b>

#### ТРУД :

РАБОТНИК - I ст.

ч.ч.	0,00	0,00	0,00
			<b>0,00</b>

#### МЕХАНИЗАЦИЯ:

мсм	0,00	0,00	0,00
			<b>0,00</b>

#### ДОП.РАЗХОДИ:

*Иван Борис Михайлов*

доп.р.материали (%)	8,00	5,72
доп.р-ди труд (%)	100.00	0,00
доп.р-ди механизация (%)	50.00	0,00
начисления (по %)	10.00	7,73
Обща цена :		<b><u>85,00</u></b>

### АНАЛИЗ №3

#### Монтаж и демонтаж на работно скеле

за 1.00 м2

##### МАТЕРИАЛИ:

Раб. Скеле	м2	р.н.	цена	ст-ст
		1,05	0,81	0,85
				0,00
				<b>0,85</b>

##### ТРУД :

РАБОТНИК - I ст.

ч.ч.	0,80	3,97	3,18
			<b>3,18</b>

##### МЕХАНИЗАЦИЯ:

мсм	0,00	0,00	0,00
			<b>0,00</b>

##### ДОП.РАЗХОДИ:

доп.р.материали (%)

доп.р-ди труд (%)

доп.р-ди механизация (%)

начисления (по %)

Обща цена :

8,00	0,07
100.00	3,18
50.00	0,00
10.00	0,73
	<b><u>8,00</u></b>

### АНАЛИЗ №4

#### Демонтаж на асансьорна кабина

за 1.00 бр

##### МАТЕРИАЛИ:

м2	р.н.	цена	ст-ст
	0,00	0,00	0,00
			0,00
			<b>0,00</b>

##### ТРУД :

РАБОТНИК - I ст.

ч.ч.	20,61	3,97	81,82
			<b>81,82</b>

##### МЕХАНИЗАЦИЯ:

мсм	0,00	0,00	0,00
			<b>0,00</b>

##### ДОП.РАЗХОДИ:

доп.р.материали (%)

доп.р-ди труд (%)

доп.р-ди механизация (%)

начисления (по %)

8,00	0,00
100.00	81,82
50.00	0,00
10.00	16,36

*(Handwritten mark)*

*(Handwritten signature and stamp)*

Обща цена :

180,00

### АНАЛИЗ №5

#### Демонтаж рамка на кабина

за 1.00 бр

МАТЕРИАЛИ:

	р.н.	цена	ст-ст
м2	0,00	0,00	0,00
			0,00
			<b>0,00</b>

ТРУД :

РАБОТНИК - I ст.

ч.ч.	19,46	3,97	77,27
			<b>77,27</b>

МЕХАНИЗАЦИЯ:

мсм	0,00	0,00	0,00
			<b>0,00</b>

ДОП.РАЗХОДИ:

доп.р.материали (%)

доп.р-ди труд (%)

доп.р-ди механизация (%)

начисления (по %)

Обща цена :

	8,00		0,00
	100,00		77,27
	50,00		0,00
		10,00	15,45
			<b>170,00</b>

### АНАЛИЗ №6

#### Демонтаж на флексир кабел 12 жила

за 1.00 бр

МАТЕРИАЛИ:

	р.н.	цена	ст-ст
м2	0,00	0,00	0,00
			0,00
			<b>0,00</b>

ТРУД :

РАБОТНИК - I ст.

ч.ч.	1,60	3,97	6,36
			<b>6,36</b>

МЕХАНИЗАЦИЯ:

мсм	0,00	0,00	0,00
			<b>0,00</b>

ДОП.РАЗХОДИ:

доп.р.материали (%)

доп.р-ди труд (%)

доп.р-ди механизация (%)

начисления (по %)

Обща цена :

	8,00		0,00
	100,00		6,36
	50,00		0,00
		10,00	1,27
			<b>14,00</b>

### АНАЛИЗ №7

4

Иван Барна Димитров

ИЗДА-М



**Демонтаж на флексир кабел 24 жила**

за 1.00 бр

МАТЕРИАЛИ:

	р.н.	цена	ст-ст
м2	0,00	0,00	0,00
			0,00
			<b>0,00</b>

ТРУД :

РАБОТНИК - I ст.

ч.ч.	2,18	3,97	8,63
			<b>8,63</b>

МЕХАНИЗАЦИЯ:

мсм	0,00	0,00	0,00
			<b>0,00</b>

ДОП.РАЗХОДИ:

доп.р.материали (%)

доп.р-ди труд (%)

доп.р-ди механизация (%)

начисления (по %)

Обща цена :

8,00	0,00
100.00	8,63
50.00	0,00
10.00	1,73
	<b><u>19,00</u></b>

**АНАЛИЗ №8****Демонтаж на носещи въжета (4 броя)**

за 1.00 к-кт

МАТЕРИАЛИ:

	р.н.	цена	ст-ст
м2	0,00	0,00	0,00
			0,00
			<b>0,00</b>

ТРУД :

РАБОТНИК - I ст.

ч.ч.	12,60	3,97	50,00
			<b>50,00</b>

МЕХАНИЗАЦИЯ:

мсм	0,00	0,00	0,00
			<b>0,00</b>

ДОП.РАЗХОДИ:

доп.р.материали (%)

доп.р-ди труд (%)

доп.р-ди механизация (%)

начисления (по %)

Обща цена :

8,00	0,00
100.00	50,00
50.00	0,00
10.00	10,00
	<b><u>110,00</u></b>

**АНАЛИЗ №9****Демонтаж на противотежест**

МАТЕРИАЛИ:

за 1.00 бр

	р.н.	цена	ст-ст

МАРИЦА-М  


	м2	0,00	0,00	0,00
				0,00
ТРУД :				<b>0,00</b>
РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	21,75	3,97	86,36
				<b>86,36</b>
МЕХАНИЗАЦИЯ:				
	мсм	0,00	0,00	0,00
				<b>0,00</b>
ДОП.РАЗХОДИ:				
доп.р.материали (%)		8,00		0,00
доп.р-ди труд (%)		100.00		86,36
доп.р-ди механизация (%)		50.00		0,00
начисления (по %)			10.00	17,27
Обща цена :				<b><u>190,00</u></b>

### АНАЛИЗ №10

#### Демонтаж на скоростен ограничител

МАТЕРИАЛИ:

за 1.00 бр

	р.н.	цена	ст-ст	
	м2	0,00	0,00	0,00
				0,00
ТРУД :				<b>0,00</b>
РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	1,83	3,97	7,27
				<b>7,27</b>
МЕХАНИЗАЦИЯ:				
	мсм	0,00	0,00	0,00
				<b>0,00</b>
ДОП.РАЗХОДИ:				
доп.р.материали (%)		8,00		0,00
доп.р-ди труд (%)		100.00		7,27
доп.р-ди механизация (%)		50.00		0,00
начисления (по %)			10.00	1,45
Обща цена :				<b><u>16,00</u></b>

### АНАЛИЗ №11

#### Демонтаж на повдигателен механизъм и Фундамент

МАТЕРИАЛИ:

за 1.00 бр

	р.н.	цена	ст-ст	
	м2	0,00	0,00	0,00
				0,00
ТРУД :				<b>0,00</b>

ООО "АРИДА-М"

РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	20,61	3,97	81,82
				<b>81,82</b>

МЕХАНИЗАЦИЯ:

мсм	0,00	0,00	0,00
			<b>0,00</b>

ДОП.РАЗХОДИ:

доп.р.материали (%)	8,00		0,00
доп.р-ди труд (%)	100,00		81,82
доп.р-ди механизация (%)	50,00		0,00
начисления (по %)		10,00	16,36
Обща цена :			<b><u>180,00</u></b>

## АНАЛИЗ №12

Демонтаж на шахтови врати и обръщащи лайсни

за 1.00 бр

МАТЕРИАЛИ:

м2	р.н.	цена	ст-ст
	0,00	0,00	0,00
			0,00
			<b>0,00</b>

ТРУД :

РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	5,73	3,97	22,73
				<b>22,73</b>

МЕХАНИЗАЦИЯ:

мсм	0,00	0,00	0,00
			<b>0,00</b>

ДОП.РАЗХОДИ:

доп.р.материали (%)	8,00		0,00
доп.р-ди труд (%)	100,00		22,73
доп.р-ди механизация (%)	50,00		0,00
начисления (по %)		10,00	4,55
Обща цена :			<b><u>50,00</u></b>

## АНАЛИЗ №13

Демонтаж на табло за управление

за 1.00 бр

МАТЕРИАЛИ:

м2	р.н.	цена	ст-ст
	0,00	0,00	0,00
			0,00
			<b>0,00</b>

ТРУД :

РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	4,58	3,97	18,18
				<b>18,18</b>

МЕХАНИЗАЦИЯ:



Иван Боня



	мсм	0,00	0,00	0,00
ДОП.РАЗХОДИ:				<b>0,00</b>
доп.р.материали (%)		8,00		0,00
доп.р-ди труд (%)		100.00		18,18
доп.р-ди механизация (%)		50.00		0,00
начисления (по %)			10.00	3,64
Обща цена :				<b><u>40,00</u></b>

### АНАЛИЗ №14

#### Демонтаж врата в машинна зала

за 1.00 бр

МАТЕРИАЛИ:

	р.н.	цена	ст-ст
м2	0,00	0,00	0,00
			0,00
			<b>0,00</b>

ТРУД :

РАБОТНИК - I ст.

ч.ч.	5,04	3,97	20,00
			<b>20,00</b>

МЕХАНИЗАЦИЯ:

мсм	0,00	0,00	0,00
			<b>0,00</b>

ДОП.РАЗХОДИ:

доп.р.материали (%)

доп.р-ди труд (%)

доп.р-ди механизация (%)

начисления (по %)

Обща цена :

	8,00		0,00
	100.00		20,00
	50.00		0,00
		10.00	4,00
			<b><u>44,00</u></b>

### АНАЛИЗ №15

#### Демонтаж прозорец в машинна зала

за 1.00 бр

МАТЕРИАЛИ:

	р.н.	цена	ст-ст
м2	0,00	0,00	0,00
			0,00
			<b>0,00</b>

ТРУД :

РАБОТНИК - I ст.

ч.ч.	4,01	3,97	15,91
			<b>15,91</b>

МЕХАНИЗАЦИЯ:

мсм	0,00	0,00	0,00
			<b>0,00</b>

ДОП.РАЗХОДИ:

доп.р.материали (%)

доп.р-ди труд (%)

	8,00		0,00
	100.00		15,91

11.11.2014 г.

доп.р-ди механизация (%)	50.00		0,00
начисления (по %)		10.00	3,18
Обща цена :			<b><u>35,00</u></b>

### АНАЛИЗ №16

#### Шпакловане машинна зала и шахта

за 1.00 м2

#### МАТЕРИАЛИ:

	р.н.	цена	ст-ст
Гипс	кг	3,00	0,40
			1,20
			0,00
			<b>1,20</b>

ТРУД :

РАБОТНИК - I ст.

ч.ч.	1,21	3,97	4,81
			<b>4,81</b>

МЕХАНИЗАЦИЯ:

мсм	0,00	0,00	0,00
			<b>0,00</b>

ДОП.РАЗХОДИ:

доп.р.материали (%)

доп.р-ди труд (%)

доп.р-ди механизация (%)

начисления (по %)

Обща цена :

8,00		0,10
100.00		4,81
50.00		0,00
	10.00	1,09
		<b><u>12,00</u></b>

### АНАЛИЗ №17

#### Боядисване във бяло машинна зала и шахта

за 1.00 м2

#### МАТЕРИАЛИ:

	р.н.	цена	ст-ст
Латекс	кг	0,30	1,90
			0,57
			0,00
			<b>0,57</b>

ТРУД :

РАБОТНИК - I ст.

ч.ч.	0,50	3,97	1,97
			<b>1,97</b>

МЕХАНИЗАЦИЯ:

мсм	0,00	0,00	0,00
			<b>0,00</b>

ДОП.РАЗХОДИ:

доп.р.материали (%)

доп.р-ди труд (%)

доп.р-ди механизация (%)

начисления (по %)

Обща цена :

8,00		0,05
100.00		1,97
50.00		0,00
	10.00	0,45
		<b><u>5,00</u></b>

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

## АНАЛИЗ №18

### Монтаж на противоплъзгаща настилка в машинно помещение

за 1.00 м2

#### МАТЕРИАЛИ:

	р.н.	цена	ст-ст
Противоплъзгаща настилка	м2	1,05	8,33
Лепило	кг	0,10	2,00
			<b>8,95</b>
ТРУД :			
РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0,50	3,97
			<b>1,99</b>
МЕХАНИЗАЦИЯ:			
	мсм	0,00	0,00
			<b>0,00</b>
ДОП.РАЗХОДИ:			
доп.р.материали (%)		8,00	0,72
доп.р-ди труд (%)		100,00	1,99
доп.р-ди механизация (%)		50,00	0,00
начисления (по %)			0,00
Обща цена :		10,00	1,36
			<b><u>15,00</u></b>

## АНАЛИЗ №19

### Монтаж на ПВЦ прозорец в машинно помещение

за 1.00 бр

#### МАТЕРИАЛИ:

	р.н.	цена	ст-ст
ПВЦ прозорец	бр	1,00	178,00
Дюбели	бр	4,00	0,50
			<b>2,00</b>
ТРУД :			
РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	4,14	3,97
			<b>16,44</b>
МЕХАНИЗАЦИЯ:			
	мсм	0,00	0,00
			<b>0,00</b>
ДОП.РАЗХОДИ:			
доп.р.материали (%)		8,00	14,40
доп.р-ди труд (%)		100,00	16,44
доп.р-ди механизация (%)		50,00	0,00
начисления (по %)			0,00
Обща цена :		10,00	22,73
			<b><u>250,00</u></b>

## АНАЛИЗ №20

11.11.2018



**Доставка и монтаж на мет. врата в машинно помещение**

за 1.00 бр

**МАТЕРИАЛИ:**

	р.н.	цена	ст-ст
Метална врата	бр	1,00	192,00
Дюбели	бр	6,00	0,50
			<b>195,00</b>

**ТРУД :**

РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	5,54	3,97
			<b>21,97</b>

**МЕХАНИЗАЦИЯ:**

МСМ	0,00	0,00	0,00
			<b>0,00</b>

**ДОП.РАЗХОДИ:**

доп.р.материали (%)	8,00		15,60
доп.р-ди труд (%)	100,00		21,97
доп.р-ди механизация (%)	50,00		0,00
начисления (по %)		10,00	25,45
Обща цена :			<b><u>280,00</u></b>

**АНАЛИЗ №21**

**Монтаж на метална вана в шахта**

за 1.00 кг

**МАТЕРИАЛИ:**

	р.н.	цена	ст-ст
Ламарина 4мм	кг	1,02	1,05
електроди	кг	0,10	4,00
			<b>1,47</b>

**ТРУД :**

РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0,23	3,97
			<b>0,91</b>

**МЕХАНИЗАЦИЯ:**

МСМ	0,00	0,00	0,00
			<b>0,00</b>

**ДОП.РАЗХОДИ:**

доп.р.материали (%)	8,00		0,12
доп.р-ди труд (%)	100,00		0,91
доп.р-ди механизация (%)	50,00		0,00
начисления (по %)		10,00	0,34
Обща цена :			<b><u>3,76</u></b>

**АНАЛИЗ №22**

**Възстановяване на осветление в машинно помещение и шахта**

за 1.00 бр

**МАТЕРИАЛИ:**

р.н. цена ст-ст





ТРУД :				<b>0,00</b>
РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	56,10	3,97	222,73
				<b>222,73</b>
МЕХАНИЗАЦИЯ:				
	МСМ	0,00	0,00	0,00
				<b>0,00</b>
ДОП.РАЗХОДИ:				
доп.р.материали (%)		8,00		0,00
доп.р-ди труд (%)		100,00		222,73
доп.р-ди механизация (%)		50,00		0,00
начисления (по %)			10,00	44,55
Обща цена :				<b><u>490,00</u></b>

### АНАЛИЗ №25

Натоварване и извозване до 50 км на  
общо количество отпадъци от временно  
депо до сметище

за 1.00 м3

МАТЕРИАЛИ:

	р.н.	цена	ст-ст	
				0,00
				<b>0,00</b>
ТРУД :				
РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	21,18	3,97	84,09
				<b>84,09</b>
МЕХАНИЗАЦИЯ:				
самосвал	МСМ	0,50	200,00	100,00
				<b>100,00</b>
ДОП.РАЗХОДИ:				
доп.р.материали (%)		8,00		0,00
доп.р-ди труд (%)		100,00		84,09
доп.р-ди механизация (%)		50,00		50,00
начисления (по %)			10,00	31,82
Обща цена :				<b><u>350,00</u></b>

### АНАЛИЗ №26

Сваляне на цялото оборудване на АУ и  
извозване до определен от Възложителя  
склад, до 40 км

за 1.00 бр

МАТЕРИАЛИ:

	р.н.	цена	ст-ст	
				0,00
				<b>0,00</b>
ТРУД :				
РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	60,11	3,97	238,64

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Faint text at the bottom of the page]*

238,64

МЕХАНИЗАЦИЯ:

самосвал

мсм 0,50 200,00 100,00

ДОП.РАЗХОДИ:

доп.р.материали (%)

8,00 0,00

доп.р-ди труд (%)

100,00 238,64

доп.р-ди механизация (%)

50,00 50,00

начисления (по %)

10,00 62,73

Обща цена :

690,00

## АНАЛИЗ №27

Доставка на материали, елементи и оборудване към електрически пътнически асансьор с горно машинно помешение за 6 етажа- по опис

за 1.00 бр

МАТЕРИАЛИ:

Пълен комплект оборудване към електрически пътнически асансьор 7 спирки с горно машинно помешение - по опис

р.н. цена ст-ст

бр 1,00 24057,24 24057,24

**24057,24**

ТРУД :

0,00

**0,00**

МЕХАНИЗАЦИЯ:

0,00

**0,00**

ДОП.РАЗХОДИ:

доп.р.материали (%)

8,00 1924,58

доп.р-ди труд (%)

100,00 0,00

доп.р-ди механизация (%)

50,00 0,00

начисления (по %)

10,00 2598,18

Обща цена :

28580,00

## АНАЛИЗ №28

Монтаж на асансьорна кабина

за 1.00 бр

МАТЕРИАЛИ:

р.н. цена ст-ст

0,00

**0,00**

ТРУД :

РАБОТНИК - I ст.

ч.ч. 29,77 3,97 118,18

**118,18**

МЕХАНИЗАЦИЯ:

0,00

**0,00**

ДОП.РАЗХОДИ:

доп.р.материали (%)

8,00

0,00

доп.р-ди труд (%)

100.00

118,18

доп.р-ди механизация (%)

50.00

0,00

начисления (по %)

10.00

23,64

Обща цена :

**260,00**

## АНАЛИЗ №29

Монтаж на носеща рамка на кабина

за 1.00 бр

МАТЕРИАЛИ:

р.н.

цена

ст-ст

0,00

**0,00**

ТРУД :

РАБОТНИК - I ст.

ч.ч.

16,03

3,97

63,64

**63,64**

МЕХАНИЗАЦИЯ:

0,00

**0,00**

ДОП.РАЗХОДИ:

доп.р.материали (%)

8,00

0,00

доп.р-ди труд (%)

100.00

63,64

доп.р-ди механизация (%)

50.00

0,00

начисления (по %)

10.00

12,73

Обща цена :

**140,00**

## АНАЛИЗ №30

Монтаж на флексир кабел 20 жила

за 1.00 бр

МАТЕРИАЛИ:

р.н.

цена

ст-ст

0,00

**0,00**

ТРУД :

РАБОТНИК - I ст.

ч.ч.

9,39

3,97

37,27

**37,27**

МЕХАНИЗАЦИЯ:

0,00

**0,00**

ДОП.РАЗХОДИ:

доп.р.материали (%)



8,00

0,00

доп.р-ди труд (%)

100.00

37,27



доп.р-ди механизация (%)	50.00		0,00
начисления (по %)		10.00	7,45
Обща цена :			<b><u>82,00</u></b>

### АНАЛИЗ №31

**Монтаж на флексир кабел 24 жила**

за 1.00 бр

МАТЕРИАЛИ:

	р.н.	цена	ст-ст
			0,00
			<b>0,00</b>

ТРУД :

РАБОТНИК - I ст.

ч.ч.	11,68	3,97	46,36
			<b>46,36</b>

МЕХАНИЗАЦИЯ:

0,00  
**0,00**

ДОП.РАЗХОДИ:

доп.р.материали (%)

доп.р-ди труд (%)

доп.р-ди механизация (%)

начисления (по %)

Обща цена :

8,00		0,00
100.00		46,36
50.00		0,00
	10.00	9,27
		<b><u>102,00</u></b>

### АНАЛИЗ №32

**Монтаж на носещи въжета (4 броя)**

за 1.00 к-кт

МАТЕРИАЛИ:

	р.н.	цена	ст-ст
			0,00
			<b>0,00</b>

ТРУД :

РАБОТНИК - I ст.

ч.ч.	41,22	3,97	163,64
			<b>163,64</b>

МЕХАНИЗАЦИЯ:

0,00  
**0,00**

ДОП.РАЗХОДИ:

доп.р.материали (%)

доп.р-ди труд (%)

доп.р-ди механизация (%)

начисления (по %)

Обща цена :

8,00		0,00
100.00		163,64
50.00		0,00
	10.00	32,73
		<b><u>360,00</u></b>

### АНАЛИЗ №33

**Монтаж на противотежест**

за 1.00 бр

2

*Борис Мисанов*

11.12.2011



МАТЕРИАЛИ:

р.н.	цена	ст-ст
		0,00
		<b>0,00</b>

ТРУД :

РАБОТНИК - I ст.

ч.ч.	48,09	3,97	190,91
			<b>190,91</b>

МЕХАНИЗАЦИЯ:

0,00  
**0,00**

ДОП.РАЗХОДИ:

доп.р.материали (%)

8,00 0,00

доп.р-ди труд (%)

100.00 190,91

доп.р-ди механизация (%)

50.00 0,00

начисления (по %)

10.00 38,18

Обща цена :

**420,00**

### АНАЛИЗ №34

Монтаж на клинов механизъм и свързване към скоростен ограничител

за 1.00 бр

МАТЕРИАЛИ:

р.н.	цена	ст-ст
		0,00
		<b>0,00</b>

ТРУД :

РАБОТНИК - I ст.

ч.ч.	22,90	3,97	90,91
			<b>90,91</b>

МЕХАНИЗАЦИЯ:

0,00  
**0,00**

ДОП.РАЗХОДИ:

доп.р.материали (%)

8,00 0,00

доп.р-ди труд (%)

100.00 90,91

доп.р-ди механизация (%)

50.00 0,00

начисления (по %)

10.00 18,18

Обща цена :

**200,00**

### АНАЛИЗ №35

Монтаж на скоростен ограничител


за 1.00 бр

МАТЕРИАЛИ:

р.н.	цена	ст-ст
		0,00
		<b>0,00</b>

ТРУД :

Иван Борис Иванов



РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	8,59	3,97	34,09
				<b>34,09</b>

МЕХАНИЗАЦИЯ:

0,00

**0,00**

ДОП.РАЗХОДИ:

доп.р.материали (%)

8,00

0,00

доп.р-ди труд (%)

100.00

34,09

доп.р-ди механизация (%)

50.00

0,00

начисления (по %)

10.00

6,82

Обща цена :

**75,00**

### АНАЛИЗ №36

Изработка и мотаж фундамент и  
повдигателен механизъм

за 1.00 бр

МАТЕРИАЛИ:

	р.н.	цена	ст-ст
Бетон	0,13	130,00	16,25
			<b>16,25</b>

ТРУД :

РАБОТНИК - I ст.

ч.ч.	59,62	3,97	236,68
			<b>236,68</b>

МЕХАНИЗАЦИЯ:

0,00

**0,00**

ДОП.РАЗХОДИ:

доп.р.материали (%)

8,00

1,30

доп.р-ди труд (%)

100.00

236,68

доп.р-ди механизация (%)

50.00

0,00

начисления (по %)

10.00

49,09

Обща цена :

**540,00**

### АНАЛИЗ №37

Мотаж на автоматична кабинна врата  
МАТЕРИАЛИ:

за 1.00 бр

	р.н.	цена	ст-ст
			0,00
			<b>0,00</b>

ТРУД :

РАБОТНИК - I ст.

ч.ч.	14,88	3,97	59,09
			<b>59,09</b>

МЕХАНИЗАЦИЯ:

0,00

Личн. бр. ...

ДОП.РАЗХОДИ:		0,00
доп.р.материали (%)	8,00	0,00
доп.р-ди труд (%)	100.00	59,09
доп.р-ди механизация (%)	50.00	0,00
начисления (по %)		10.00 11,82
Обща цена :		<b><u>130,00</u></b>

### АНАЛИЗ №38

#### Монтаж на автоматична шахтова врата

за 1.00 бр

#### МАТЕРИАЛИ:

	р.н.	цена	ст-ст
Дюбели		6,00	1,00 6,00
			<b>6,00</b>

#### ТРУД :

РАБОТНИК - I ст.

ч.ч.	15,21	3,97	60,40
			<b>60,40</b>

#### МЕХАНИЗАЦИЯ:

0,00

**0,00**

#### ДОП.РАЗХОДИ:

доп.р.материали (%)

8,00

0,48

доп.р-ди труд (%)

100.00

60,40

доп.р-ди механизация (%)

50.00

0,00

начисления (по %)

10.00

12,73

Обща цена :

**140,00**

### АНАЛИЗ №39

#### Монтаж на табло за управление и

#### захранване

за 1.00 бр

#### МАТЕРИАЛИ:

	р.н.	цена	ст-ст
Дюбели		4,00	0,50 2,00
			<b>2,00</b>

#### ТРУД :

РАБОТНИК - I ст.

ч.ч.	68,43	3,97	271,65
			<b>271,65</b>

#### МЕХАНИЗАЦИЯ:

0,00

**0,00**

#### ДОП.РАЗХОДИ:

доп.р.материали (%)

8,00

0,16

доп.р-ди труд (%)

100.00

271,65

доп.р-ди механизация (%)

50.00

0,00

начисления (по %)	10.00	54,55
Обща цена :		<b><u>600,00</u></b>

### АНАЛИЗ №40

#### Монтаж на етажни бутониери

за 1.00 бр

#### МАТЕРИАЛИ:

	р.н.	цена	ст-ст
Дюбели	2,00	0,30	0,60
			<b>0,60</b>

#### ТРУД :

РАБОТНИК - I ст.

ч.ч.	2,78	3,97	11,04
			<b>11,04</b>

#### МЕХАНИЗАЦИЯ:

0,00

**0,00**

#### ДОП.РАЗХОДИ:

доп.р.материали (%)

8,00 0,05

доп.р-ди труд (%)

100.00 11,04

доп.р-ди механизация (%)

50.00 0,00

начисления (по %)

10.00 2,27

Обща цена :

**25,00**

### АНАЛИЗ №41

#### Монтаж и свързване на допълнително оборудване в АУ

за 1.00 бр

#### МАТЕРИАЛИ:

	р.н.	цена	ст-ст
			0,00
			<b>0,00</b>

#### ТРУД :

РАБОТНИК - I ст.

ч.ч.	57,25	3,97	227,27
			<b>227,27</b>

#### МЕХАНИЗАЦИЯ:

0,00

**0,00**

#### ДОП.РАЗХОДИ:

доп.р.материали (%)

8,00 0,00

доп.р-ди труд (%)

100.00 227,27

доп.р-ди механизация (%)

50.00 0,00

начисления (по %)

10.00 45,45


Обща цена :

**500,00**

### АНАЛИЗ №42

↓

*Иван Божидаров*



**Възстановяване на страници на**

**асансьорни врати**

за 1.00 м1

МАТЕРИАЛИ:

р.н.	цена	ст-ст
		0,00

ТРУД :

РАБОТНИК - I ст.

ч.ч.	1,37	3,97	5,45
			<b>5,45</b>

МЕХАНИЗАЦИЯ:

0,00  
**0,00**

ДОП.РАЗХОДИ:

доп.р.материали (%)

8,00 0,00

доп.р-ди труд (%)

100.00 5,45

доп.р-ди механизация (%)

50.00 0,00

начисления (по %)

10.00 1,09

Обща цена :

**12,00**

**АНАЛИЗ №43**

**Доставка на материали, елементи и**

**оборудване към електрически**

**пътнически асансьор с горно машинно**

**помешение за 12 етажа - по опис**

за 1.00 бр

МАТЕРИАЛИ:

р.н.	цена	ст-ст
------	------	-------

Пълен комплект оборудване към електрически пътнически асансьор 12 спирки с горно машинно помешение - по опис

бр	1,00	35185,19	35185,19
			<b>35185,19</b>

ТРУД :

0,00  
**0,00**

МЕХАНИЗАЦИЯ:

0,00  
**0,00**

ДОП.РАЗХОДИ:

доп.р.материали (%)

8,00 2814,81

доп.р-ди труд (%)

100.00 0,00

доп.р-ди механизация (%)

50.00 0,00

начисления (по %)

10.00 3800,00

Обща цена :

**41800,00**

Иван Борис Механов

## АНАЛИЗ №44

Доставка на материали, елементи и оборудване към електрически пътнически асансьор с горно машинно помешение за 6 етажа ПВИ - по опис

за 1.00 бр

МАТЕРИАЛИ:

Пълен комплект оборудване към електрически пътнически асансьор 7 спирки с горно машинно помешение - по опис

р.н. цена ст-ст

бр 1,00 25243,27 25243,27  
25243,27

ТРУД :

0,00  
0,00

МЕХАНИЗАЦИЯ:

0,00  
0,00

ДОП.РАЗХОДИ:

доп.р.материали (%)

доп.р-ди труд (%)

доп.р-ди механизация (%)

начисления (по %)

Обща цена :

8,00 2019,46  
100.00 0,00  
50.00 0,00  
10.00 2726,27  
29989,00

## АНАЛИЗ №45

Свързване дуплекс

за 1.00 бр

МАТЕРИАЛИ:

р.н. цена ст-ст

0,00  
0,00

ТРУД :

РАБОТНИК - I ст.

ч.ч. 14,88 3,97 59,09  
59,09

МЕХАНИЗАЦИЯ:

0,00  
0,00

ДОП.РАЗХОДИ:

доп.р.материали (%)

доп.р-ди труд (%)

доп.р-ди механизация (%)

начисления (по %)

Обща цена :

8,00 0,00  
100.00 59,09  
50.00 0,00  
10.00 11,82  
130,00

Иван Борис Михайлов



## АНАЛИЗ №46

Сваляне на цялото оборудване на АУ и  
извозване до определен от Възложителя  
склад, до 5 км

за 1.00 бр

МАТЕРИАЛИ:

	р.н.	цена	ст-ст
			0,00
			<b>0,00</b>
ТРУД :			
РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	45,23	3,97
			179,54
			<b>179,54</b>
МЕХАНИЗАЦИЯ:			
самосвал	мсм	0,50	200,00
			100,00
			<b>100,00</b>
ДОП.РАЗХОДИ:			
доп.р.материали (%)		8,00	0,00
доп.р-ди труд (%)		100,00	179,54
доп.р-ди механизация (%)		50,00	50,00
начисления (по %)		10,00	50,91
Обща цена :			<b><u>560,00</u></b>



Маш. Борис Иванов

