

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за участие в процедура

№ Д (И) – 16 – 17

“СМР на асансьорни уредби в пристанище Варна”

За Обособена позиция № 2 – Подмяна на асансьори, съгласно нормативните изисквания в Пристанище Варна – запад

ОТ

ЕТ „ Марица-М-Борис Михалков”

наименование на участника

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР,

С настоящото представяме Ценово предложение и предлагани ценови параметри за изпълнение на поръчката в пълно съответствие с утвърдено Техническо задание и прогнозна Количествена сметка на Възложителя.

Общата стойност на настоящото ценово предложение е **149 851,00 лв. без ДДС.**
(Сто четиридесет и девет хиляди осемстотин петдесет и един лв без ДДС)

Предлагаме следните условия на плащане, съобразени с изискванията на Възложителя:

- **Авансово плащане в размер на 30 %** (но не повече от 30 %) от стойността на договора в срок до 7 (седем) календарни дни от датата на представена проформа фактура.
- **Окончателно плащане** след цялостно изпълнение на договора, съгласно т. 3 на Раздел II и подписан тристранен констативен протокол за приемане на обекта между представители на ДП „Пристанищна инфраструктура” (ДППИ) и страните по договора; в срок до 30 (тридесет) календарни дни от датата на представена фактура.

Приложения към настоящото предложение са:

1. Количествена сметка и единични цени в лева без ДДС за отделните видове работи, които включват всички разходи за транспорт, доставка, монтаж, материали, консумативи, труд и други, в съответствие с действащите трудови норми за отрасъл „Строителство”;
2. Анализни цени - подробен анализ на ценообразуване, съгласно изискванията на СППИ: допълнителни разходи за труд – до 100 %; допълнителни разходи за механизация – до 50 %; часова ставка за труд – не по - голяма от средната за отрасъл „Строителството”; доставно - складови разходи – до 10 %; печалба – до 10%.

15.08. 2017 г.

гр. София

инж. Борис Михалков

(име, фамилия на представляващия/те участника,
подпис и печат)

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

Относно обект:

“Подмяна на асансьори съгласно нормативни изисквания в Пристанище Варна“

Обособена позиция № 2 – подмяна на асансьори, съгласно нормативните изисквания в Пристанище Варна – запад

№	Вид СМР	М	К-во	Ед.цена [лв.]	Обща цена [лв.]
ПРИСТАНИЩЕН ТЕРМИНАЛ ВАРНА ЗАПАД					
1	Изготвяне на становище за конструкцията на шахтите	бр.	3	100	300
2	Технически преглед и сертифициране от ДАМТН.	бр.	3	85	255
					0
	Административна сграда РТС, 6 етажа				0
	I) Демонтаж на асансьорна уредба				0
1	Монтаж и демонтаж на работно скеле	м ²	11	8	88
2	Демонтаж асансьорна кабина	бр.	1	180	180
3	Демонтаж рамка на кабина	бр.	1	170	170
4	Демонтаж на флексир кабел 12 жила	бр.	1	14	14
5	Демонтаж на флексир кабел 24 жила	бр.	1	19	19
6	Демонтаж на носещи въжета(4 броя)	к-кт	1	110	110
7	Демонтаж на противотежест	бр.	1	190	190
8	Демонтаж на скоростен ограничител	бр.	1	16	16
9	Демонтаж повдигателен механизъм и фундамент	бр.	1	180	180
10	Демонтаж на шахтови врати и обръщащи ланси	бр.	6	50	300
11	Демонтаж на табло за управление	бр.	1	40	40
	II) Ремонтни работи на машинно помещение и шахта след демонтажа на АУ				0
1	Демонтаж врата в машинна зала	бр.	1	44	44
2	Демонтаж прозорец в машинна зала	бр.	1	35	35
3	Шпакловане машинна зала и шахта (частично)	м ²	40	12	480
4	Боядисване във бяло машинна зала и шахта	м ²	148	5	740
5	Монтаж на противохлъзгаща настилка в машинно помещение.	м ²	15	15	225
6	Монтаж на PVC прозорец в машинно помещение	бр.	1	250	250
7	Доставка и монтаж на метална врата в машинно помещение.	бр.	1	280	280

8	Монтаж на метална вана в шахта.	кг	60	3,76	225
9	Възстановяване на осветление в машинно помещение и шахта	бр.	1	180	180
10	Възстановяване на заземлението и издаване на протокол от замерване.	бр.	1	382	382
11	Почистване на шахта, работни площадки и машинна зала от строителни отпадъци с пренасяне.	м ³	1	490	490
12	Натоварване и извозване до 50 км на общо количество отпадъци от временно депо до регламентирано сметище.	м ³	1	350	350
13	Сваляне на цялото оборудване на АУ и извозване до определено от Възложителя, до 40 км.	бр.	1	690	690
III) Монтаж на асансьора					0
1	Доставка на материали, елементи и оборудване към електрически пътнически асансьор с горно машинно помещение-по опис.	бр.	1	28580	28580
2	Монтаж на асансьорна кабина	бр.	1	260	260
3	Монтаж на носеща рамка на кабина	бр.	1	140	140
4	Монтаж флексир кабел 20 жила	бр.	1	80	80
5	Монтаж флексир кабел 24 жила	бр.	1	98	98
6	Монтаж на носещи въжета(4 броя)	к-кт	1	360	360
7	Монтаж на противотежест	бр.	1	420	420
8	Монтаж клинов механизъм и свързване към скоростен ограничител	бр.	1	200	200
9	Монтаж скоростен ограничител	бр.	1	75	75
10	Изработка и монтаж фундамент и повдигателен механизъм.	бр.	1	540	540
11	Монтаж на автоматична кабинна врата	бр.	1	130	130
12	Монтаж на автоматична шахтова врата	бр.	6	140	840
13	Монтаж табло за управление и захранване	бр.	1	600	600
14	Монтаж на етажни бутониери	бр.	6	25	150
15	Монтаж и свързване на допълнително оборудване в АУ	бр.	1	500	500
6	Възстановяване на страници на асансьорни врати с декоративни лайсни от Инокс(5см)	м.	30	12	360
Административна сграда-ляв, 12 етаж					0
I) Демонтаж на асансьорна уредба					0
1	Монтаж и демонтаж работно скеле	м ²	22	8	176
2	Демонтаж асансьорна кабина	бр.	1	180	180
3	Демонтаж рамка на кабина	бр.	1	170	170
4	Демонтаж на флексир кабел 12 жила	бр.	1	14	14
5	Демонтаж на флексир кабел 24 жила	бр.	1	19	19
6	Демонтаж на носещи въжета (4 броя)	к-кт	1	110	110
7	Демонтаж на противотежест	бр.	1	190	190
8	Демонтаж на скоростен ограничител	бр.	1	16	16
9	Демонтаж повдигателен механизъм и фундамент	бр.	1	180	180
10	Демонтаж на шахтови врати и обръщащи лайсни	бр.	12	50	600

11	Демонтаж на табло за управление	бр.	1	40	40
	II)Монтаж на асансьорна уредба				0
1	Доставка на материали,елементи и оборудване към електрически пътнически асансьор с горно машинно помещение-по опис.	бр.	1	41800	41800
2	Монтаж на асансьорна кабина	бр.	1	260	260
3	Монтаж на носеща рамка на кабина	бр.	1	140	140
4	Монтаж флексир кабел 20 жила	бр.	1	80	80
5	Монтаж флексир кабел 24 жила	бр.	1	98	98
6	Монтаж на носещи въжета (4 броя)	к-кт	1	360	360
7	Монтаж на противотежест	бр.	1	420	420
8	Монтаж клинов механизъм и свързване към скоростен ограничител	бр.	1	200	200
9	Монтаж скоростен ограничител	бр.	1	75	75
10	Изработка и монтаж фундамент и повдигателен механизъм.	бр.	1	540	540
11	Монтаж на автоматична кабинна врата	бр.	1	130	130
12	Монтаж на автоматична шахтова врата	бр.	12	140	1680
13	Монтаж табло за управление и захранване	бр.	1	600	600
14	Монтаж на етажни бутониери	бр.	12	25	300
15	Монтаж и свързване на допълнително оборудване е АУ	бр.	1	500	500
16	Свързване в дуплекс	бр.	1	130	130
17	Възстановяване на страници на асансьорни врати с декоративни лайсни от Инокс(5 см)	м.	60	12	720
	Административна сграда-десен, 12 етажа				0
	I) Демонтаж на асансьорна уредба				0
1	Монтаж и демонтаж работно скеле	м ²	22	8	176
2	Демонтаж асансьорна кабина	бр.	1	180	180
3	Демонтаж рамка на кабина	бр.	1	170	170
4	Демонтаж на флексир кабел 12 жила	бр.	1	14	14
5	Демонтаж на флексир кабел 24 жила	бр.	1	19	19
6	Демонтаж на носещи въжета (4 броя)	к-кт	1	110	110
7	Демонтаж на противотежест	бр.	1	190	190
8	Демонтаж на скоростен ограничител	бр.	1	16	16
9	Демонтаж повдигателен механизъм и фундамент	бр.	1	180	180
10	Демонтаж на шахтови врати и обръщащи лайсни	бр.	12	50	600
11	Демонтаж на табло за управление	бр.	1	40	40
	II)Монтаж на асансьорна уредба				0
1	Доставка на материали,елементи и оборудване към електрически пътнически асансьор с горно машинно помещение-по опис.	бр.	1	41800	41800
2	Монтаж на асансьорна кабина	бр.	1	260	260
3	Монтаж на носеща рамка на кабина	бр.	1	140	140
4	Монтаж флексир кабел 20 жила	бр.	1	80	80

5	Монтаж флексир кабел 24 жила	бр.	1	98	98
6	Монтаж на носещи въжета (4 броя)	к-кт	1	360	360
7	Монтаж на противотежест	бр.	1	420	420
8	Монтаж клинов механизъм и свързване към скоростен ограничител	бр.	1	200	200
9	Монтаж на скоростен ограничител	бр.	1	75	75
10	Изработка и монтаж фундамент и повдигателен механизъм	бр.	1	540	540
11	Монтаж на автоматична кабинна врата	бр.	1	130	130
12	Монтаж на автоматична шахтова врата	бр.	12	140	1680
13	Монтаж табло за управление и захранване	бр.	1	600	600
14	Монтаж на етажни бутониери	бр.	12	25	300
15	Монтаж и свързване на допълнително оборудване в АУ	бр.	1	500	500
16	Свързване в дуплекс	бр.	1	130	130
17	Възстановяване на страници на асансьорни врати с декоративни лайсни от Инокс(5 см)	м.	60	12	720
III) Ремонтни работи на общо машинно помещение и шахти след демонтажана АУ					0
1	Демонтаж врата в машинна зала	бр.	1	44	44
2	Демонтаж прозорец в машинна зала	бр.	1	35	35
3	Шпакловане машинна зала и шахта (частично)	м ²	80	12	960
4	Боядисване във бяло машинна зала и шахта	м ²	544	5	2720
5	Монтаж на противохлъзгаща настилка в машинно помещение.	м ²	15	15	225
6	Монтаж на PVC прозорец в машинно помещение	бр.	1	250	250
7	Доставка и монтаж на метална врата в машинно помещение.	бр.	1	280	280
8	Монтаж на метална вана в шахта.	кг	120	3,76	451
9	Възстановяване на осветление в машинно помещение и шахта.	бр.	2	180	360
10	Възстановяване на заземлението и издаване на протокол от замерване.	Бр.	2	382	764
11	Почистване на шахта, работни площадки и машинна зала от стоителни отпадъци с пренасяне.	м ³	4	490	1960
12	Наговарване и извозване до 50 км на общо количество строителни отпадъци от временно депо до регламетирано сметище.	м ³	4	350	1400
13	Сваляне на цялото оборудване на АУ и извозване до място определено от Възложителя, до 40 км.	бр.	2	690	1380
За обособена позиция 2 сумарната стойност на видовете СМР:					149 851
Словом: Сто четиридесет и девет хиляди осемстотин петдесет и един лева без ДДС					
Цените на видовете строително ремонтни и монтажни работи за единица мярка включват труд, механизация, материали, ДРТ, ДСР и печалба					

Изготвил:

инж. Борис Михайлов

15.08.2018г.

АНАЛИЗ №1

Изготвяне на становище за конструкцията на шахтите

за 1.00 бр

МАТЕРИАЛИ:

	р.н.	цена	ст-ст
становище	бр	1,00	84,18
			84,18
			0,00
			84,18

ТРУД :

РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0,00	0,00
			0,00
			0,00

МЕХАНИЗАЦИЯ:

	мсм	0,00	0,00
			0,00
			0,00

ДОП.РАЗХОДИ:

доп.р.материали (%)		8,00	6,73
доп.р-ди труд (%)		100,00	0,00
доп.р-ди механизация (%)		50,00	0,00
начисления (по %)			10,00
Обща цена :			<u>100,00</u>

АНАЛИЗ №2

Технически преглед и сертифициране

за 1.00 бр

МАТЕРИАЛИ:

	р.н.	цена	ст-ст
сертификат	бр	1,00	71,55
			71,55
			0,00
			71,55


ТРУД :

РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0,00	0,00
			0,00
			0,00

МЕХАНИЗАЦИЯ:

	мсм	0,00	0,00
			0,00
			0,00

ДОП.РАЗХОДИ:


Иван Иванов

доп.р.материали (%)	8,00	5,72
доп.р-ди труд (%)	100.00	0,00
доп.р-ди механизация (%)	50.00	0,00
начисления (по %)	10.00	7,73
Обща цена :		<u>85,00</u>

АНАЛИЗ №3

Монтаж и демонтаж на работно скеле за 1.00 м2

МАТЕРИАЛИ:

	р.н.	цена	ст-ст
Раб. Скеле	м2	1,05	0,81
			0,85
			0,00
			0,85

ТРУД :

РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0,80	3,97	3,18
				3,18

МЕХАНИЗАЦИЯ:

	мсм	0,00	0,00	0,00
				0,00

ДОП.РАЗХОДИ:

доп.р.материали (%)	8,00	0,07
доп.р-ди труд (%)	100.00	3,18
доп.р-ди механизация (%)	50.00	0,00
начисления (по %)	10.00	0,73
Обща цена :		<u>8,00</u>

АНАЛИЗ №4

Демонтаж на асансьорна кабина за 1.00 бр

МАТЕРИАЛИ:

	р.н.	цена	ст-ст
	м2	0,00	0,00
			0,00
			0,00

ТРУД :

РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	20,61	3,97	81,82
				81,82

МЕХАНИЗАЦИЯ:

	мсм	0,00	0,00	0,00
				0,00

ДОП.РАЗХОДИ:

доп.р.материали (%)	8,00	0,00
доп.р-ди труд (%)	100.00	81,82
доп.р-ди механизация (%)	50.00	0,00
начисления (по %)	10.00	16,36

Обща цена :

180,00

АНАЛИЗ №5

Демонтаж рамка на кабина

за 1.00 бр

МАТЕРИАЛИ:

	р.н.	цена	ст-ст
м2	0,00	0,00	0,00
			0,00
			0,00

ТРУД :

РАБОТНИК - I ст.

ч.ч.	19,46	3,97	77,27
			77,27

МЕХАНИЗАЦИЯ:

мсм	0,00	0,00	0,00
			0,00

ДОП.РАЗХОДИ:

доп.р.материали (%)

8,00 0,00

доп.р-ди труд (%)

100.00 77,27

доп.р-ди механизация (%)

50.00 0,00

начисления (по %)

10.00 15,45

Обща цена :

170,00

АНАЛИЗ №6

Демонтаж на флексир кабел 12 жила

за 1.00 бр

МАТЕРИАЛИ:

	р.н.	цена	ст-ст
м2	0,00	0,00	0,00
			0,00
			0,00

ТРУД :

РАБОТНИК - I ст.

ч.ч.	1,60	3,97	6,36
			6,36

МЕХАНИЗАЦИЯ:

мсм	0,00	0,00	0,00
			0,00

ДОП.РАЗХОДИ:

доп.р.материали (%)

8,00 0,00

доп.р-ди труд (%)

100.00 6,36

доп.р-ди механизация (%)

50.00 0,00


начисления (по %)

10.00 1,27

Обща цена :

14,00

АНАЛИЗ №7



Демонтаж на флексир кабел 24 жила

за 1.00 бр

МАТЕРИАЛИ:

	р.н.	цена	ст-ст
м2	0,00	0,00	0,00
			0,00
			0,00

ТРУД :

РАБОТНИК - I ст.

ч.ч.	2,18	3,97	8,63
			8,63

МЕХАНИЗАЦИЯ:

мсм	0,00	0,00	0,00
			0,00

ДОП.РАЗХОДИ:

доп.р.материали (%)

8,00 0,00

доп.р-ди труд (%)

100.00 8,63

доп.р-ди механизация (%)

50.00 0,00

начисления (по %)

10.00 1,73

Обща цена :

19,00**АНАЛИЗ №8****Демонтаж на носещи въжета (4 броя)**

за 1.00 к-кт

МАТЕРИАЛИ:

	р.н.	цена	ст-ст
м2	0,00	0,00	0,00
			0,00
			0,00

ТРУД :

РАБОТНИК - I ст.

ч.ч.	12,60	3,97	50,00
			50,00

МЕХАНИЗАЦИЯ:

мсм	0,00	0,00	0,00
			0,00

ДОП.РАЗХОДИ:

доп.р.материали (%)

8,00 0,00

доп.р-ди труд (%)

100.00 50,00

доп.р-ди механизация (%)

50.00 0,00

начисления (по %)

10.00 10,00



Обща цена :

110,00**АНАЛИЗ №9****Демонтаж на противотежест**

за 1.00 бр

МАТЕРИАЛИ:

р.н.	цена	ст-ст

	м2	0,00	0,00	0,00
				0,00
				0,00

ТРУД :

РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	21,75	3,97	86,36
				86,36

МЕХАНИЗАЦИЯ:

	мсм	0,00	0,00	0,00
				0,00

ДОП.РАЗХОДИ:

доп.р.материали (%)		8,00		0,00
доп.р-ди труд (%)		100,00		86,36
доп.р-ди механизация (%)		50,00		0,00
начисления (по %)			10,00	17,27
Обща цена :				<u>190,00</u>

АНАЛИЗ №10

Демонтаж на скоростен ограничител

за 1.00 бр

МАТЕРИАЛИ:

	р.н.	цена	ст-ст	
м2		0,00	0,00	0,00
				0,00
				0,00

ТРУД :

РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	1,83	3,97	7,27
				7,27

МЕХАНИЗАЦИЯ:

	мсм	0,00	0,00	0,00
				0,00

ДОП.РАЗХОДИ:

доп.р.материали (%)		8,00		0,00
доп.р-ди труд (%)		100,00		7,27
доп.р-ди механизация (%)		50,00		0,00
начисления (по %)			10,00	1,45
Обща цена :				<u>16,00</u>

АНАЛИЗ №11


Демонтаж на повдигателен механизъм и фундамент

за 1.00 бр

МАТЕРИАЛИ:

	р.н.	цена	ст-ст	
м2		0,00	0,00	0,00
				0,00
				0,00

ТРУД :

МАРИНА М


РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	20,61	3,97	81,82
				81,82
МЕХАНИЗАЦИЯ:	мсм	0,00	0,00	0,00
				0,00
ДОП.РАЗХОДИ:				
доп.р.материали (%)		8,00		0,00
доп.р-ди труд (%)		100,00		81,82
доп.р-ди механизация (%)		50,00		0,00
начисления (по %)			10,00	16,36
Обща цена :				<u>180,00</u>

АНАЛИЗ №12

Демонтаж на шахтови врати и обръщащи лайсни

за 1.00 бр

МАТЕРИАЛИ:

	р.н.	цена	ст-ст	
м2		0,00	0,00	0,00
				0,00
				0,00

ТРУД :

РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	5,73	3,97	22,73
				22,73

МЕХАНИЗАЦИЯ:

мсм	0,00	0,00	0,00
			0,00

ДОП.РАЗХОДИ:

доп.р.материали (%)		8,00		0,00
доп.р-ди труд (%)		100,00		22,73
доп.р-ди механизация (%)		50,00		0,00
начисления (по %)			10,00	4,55
Обща цена :				<u>50,00</u>

АНАЛИЗ №13

Демонтаж на табло за управление

за 1.00 бр

МАТЕРИАЛИ:

	р.н.	цена	ст-ст	
м2		0,00	0,00	0,00
				0,00
				0,00

ТРУД :

РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	4,58	3,97	18,18
				18,18

МЕХАНИЗАЦИЯ:

Иван-Борис Михалев

	мсм	0,00	0,00	0,00
				0,00
ДОП.РАЗХОДИ:				
доп.р.материали (%)		8,00		0,00
доп.р-ди труд (%)		100,00		18,18
доп.р-ди механизация (%)		50,00		0,00
начисления (по %)			10,00	3,64
Обща цена :				<u>40,00</u>

АНАЛИЗ №14

Демонтаж врата в машинна зала

за 1.00 бр

МАТЕРИАЛИ:

	р.н.	цена	ст-ст	
м2	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00
				0,00

ТРУД :

РАБОТНИК - I ст.

ч.ч.	5,04	3,97	20,00	
				20,00

МЕХАНИЗАЦИЯ:

мсм	0,00	0,00	0,00	
				0,00

ДОП.РАЗХОДИ:

доп.р.материали (%)

доп.р-ди труд (%)

доп.р-ди механизация (%)

начисления (по %)

Обща цена :

8,00		0,00		
100,00			20,00	
50,00			0,00	
		10,00	4,00	
				<u>44,00</u>

АНАЛИЗ №15

Демонтаж прозорец в машинна зала

за 1.00 бр

МАТЕРИАЛИ:

	р.н.	цена	ст-ст	
м2	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00
				0,00

ТРУД :

РАБОТНИК - I ст.

ч.ч.	4,01	3,97	15,91	
				15,91

МЕХАНИЗАЦИЯ:

мсм	0,00	0,00	0,00	
				0,00

ДОП.РАЗХОДИ:

доп.р.материали (%)

доп.р-ди труд (%)

8,00		0,00		
100,00			15,91	

Член Бюро. Механс

доп.р-ди механизация (%)	50.00		0,00
начисления (по %)		10.00	3,18
Обща цена :			<u>35,00</u>

АНАЛИЗ №16

Шпакловане машинна зала и шахта

за 1.00 м2

МАТЕРИАЛИ:

	р.н.	цена	ст-ст
Гипс	кг	3,00	0,40
			1,20
			0,00
			1,20

ТРУД :

РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	1,21	3,97
			4,81
			4,81

МЕХАНИЗАЦИЯ:

	мсм	0,00	0,00
			0,00
			0,00

ДОП.РАЗХОДИ:

доп.р.материали (%)	8,00		0,10
доп.р-ди труд (%)	100.00		4,81
доп.р-ди механизация (%)	50.00		0,00
начисления (по %)		10.00	1,09
Обща цена :			<u>12,00</u>

АНАЛИЗ №17

Боядисване във бяло машинна зала и шахта

за 1.00 м2

МАТЕРИАЛИ:

	р.н.	цена	ст-ст
Латекс	кг	0,30	1,90
			0,57
			0,00
			0,57

ТРУД :

РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0,50	3,97
			1,97
			1,97

МЕХАНИЗАЦИЯ:

	мсм	0,00	0,00
			0,00
			0,00

ДОП.РАЗХОДИ:

доп.р.материали (%)	8,00		0,05
доп.р-ди труд (%)	100.00		1,97
доп.р-ди механизация (%)	50.00		0,00
начисления (по %)		10.00	0,45
Обща цена :			<u>5,00</u>

Handwritten signatures and stamps are present at the bottom right of the page.

АНАЛИЗ №18

Монтаж на противоплъзгаща настилка в машинно помещение

за 1.00 м2

МАТЕРИАЛИ:

	р.н.	цена	ст-ст	
Противоплъзгаща настилка	м2	1,05	8,33	8,75
Лепило	кг	0,10	2,00	0,20
				8,95

ТРУД :

РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0,50	3,97	1,99
				1,99

МЕХАНИЗАЦИЯ:

	мсм	0,00	0,00	0,00
				0,00

ДОП.РАЗХОДИ:

доп.р.материали (%)		8,00		0,72
доп.р-ди труд (%)		100,00		1,99
доп.р-ди механизация (%)		50,00		0,00
начисления (по %)			10,00	1,36
Обща цена :				<u>15,00</u>

АНАЛИЗ №19

Монтаж на ПВХ прозорец в машинно помещение

за 1.00 бр

МАТЕРИАЛИ:

	р.н.	цена	ст-ст	
ПВХ прозорец	бр	1,00	178,00	178,00
Дюбели	бр	4,00	0,50	2,00
				180,00

ТРУД :

РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	4,14	3,97	16,44
				16,44

МЕХАНИЗАЦИЯ:

	мсм	0,00	0,00	0,00
				0,00

ДОП.РАЗХОДИ:

доп.р.материали (%)		8,00		14,40
доп.р-ди труд (%)		100,00		16,44
доп.р-ди механизация (%)		50,00		0,00
начисления (по %)			10,00	22,73
Обща цена :				<u>250,00</u>

АНАЛИЗ №20

Иван Борис Михайлов

Доставка и монтаж на мет. врата в машинно помещение

за 1.00 бр

МАТЕРИАЛИ:

	р.н.	цена	ст-ст
Метална врата	бр	1,00	192,00
Дюбели	бр	6,00	0,50
			195,00

ТРУД :

РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	5,54	3,97
			21,97

МЕХАНИЗАЦИЯ:

мсм	0,00	0,00	0,00
			0,00

ДОП.РАЗХОДИ:

доп.р.материали (%)	8,00		15,60
доп.р-ди труд (%)	100,00		21,97
доп.р-ди механизация (%)	50,00		0,00
начисления (по %)		10,00	25,45
Обща цена :			<u>280,00</u>

АНАЛИЗ №21

Монтаж на метална вана в шахта

за 1.00 кг

МАТЕРИАЛИ:

	р.н.	цена	ст-ст
Ламарина 4мм	кг	1,02	1,05
електроди	кг	0,10	4,00
			1,47

ТРУД :

РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0,23	3,97
			0,91

МЕХАНИЗАЦИЯ:

мсм	0,00	0,00	0,00
			0,00

ДОП.РАЗХОДИ:

доп.р.материали (%)	8,00		0,12
доп.р-ди труд (%)	100,00		0,91
доп.р-ди механизация (%)	50,00		0,00
начисления (по %)		10,00	0,34
Обща цена :			<u>3,76</u>

АНАЛИЗ №22

Възстановяване на осветление в машинно помещение и шахта

за 1.00 бр

МАТЕРИАЛИ:

р.н. цена ст-ст

1

Никола Боре Николов

Осветителни тела	бр	5,00	10,00	50,00
Кабел	м1	40,00	0,51	20,50
Ключ	бр	3,00	2,50	7,50
				78,00
ТРУД :				
РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	10,00	3,97	39,70
				39,70
МЕХАНИЗАЦИЯ:				
	мсм	0,00	0,00	0,00
				0,00
ДОП.РАЗХОДИ:				
доп.р.материали (%)		8,00		6,24
доп.р-ди труд (%)		100,00		39,70
доп.р-ди механизация (%)		50,00		0,00
начисления (по %)			10,00	16,36
Обща цена :				<u>180,00</u>

АНАЛИЗ №23

Възстановяване на заземлението и издаване на протокол от замерване
МАТЕРИАЛИ:

за 1.00 бр

	р.н.	цена	ст-ст	
Заземителна шина	м1	5,00	12,26	61,28
Протокол	бр	1,00	150,00	150,00
				211,28
ТРУД :				
РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	15,00	3,97	59,55
				59,55
МЕХАНИЗАЦИЯ:				
	мсм	0,00	0,00	0,00
				0,00
ДОП.РАЗХОДИ:				
доп.р.материали (%)		8,00		16,90
доп.р-ди труд (%)		100,00		59,55
доп.р-ди механизация (%)		50,00		0,00
начисления (по %)			10,00	34,73
Обща цена :				<u>382,00</u>

АНАЛИЗ №24

Почистване шахта, работни площадки и машинна зала от стр. отпадъци с пренасяне
МАТЕРИАЛИ:

за 1.00 м3

р.н. цена ст-ст

0,00

Механизация

Механизация

ТРУД :				0,00
РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	56,10	3,97	222,73
				222,73
МЕХАНИЗАЦИЯ:				
	мсм	0,00	0,00	0,00
				0,00
ДОП.РАЗХОДИ:				
доп.р.материали (%)		8,00		0,00
доп.р-ди труд (%)		100,00		222,73
доп.р-ди механизация (%)		50,00		0,00
начисления (по %)			10,00	44,55
Обща цена :				490,00

АНАЛИЗ №25

Натоварване и извозване до 50 км на
общо количество отпадъци от временно
депо до сметище

за 1.00 м3

МАТЕРИАЛИ:

	р.н.	цена	ст-ст	
				0,00
				0,00
ТРУД :				
РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	21,18	3,97	84,09
				84,09
МЕХАНИЗАЦИЯ:				
самосвал	мсм	0,50	200,00	100,00
				100,00
ДОП.РАЗХОДИ:				
доп.р.материали (%)		8,00		0,00
доп.р-ди труд (%)		100,00		84,09
доп.р-ди механизация (%)		50,00		50,00
начисления (по %)			10,00	31,82
Обща цена :				350,00

АНАЛИЗ №26

Сваляне на цялото оборудване на АУ и
извозване до определен от Възложителя
склад, до 40 км

за 1.00 бр

МАТЕРИАЛИ:

	р.н.	цена	ст-ст	
				0,00
				0,00
ТРУД :				
РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	60,11	3,97	238,64

Handwritten signature and stamp in the bottom right corner of the page.

				238,64
МЕХАНИЗАЦИЯ:				
самосвал	мсм	0,50	200,00	100,00
				100,00
ДОП.РАЗХОДИ:				
доп.р.материали (%)		8,00		0,00
доп.р-ди труд (%)		100.00		238,64
доп.р-ди механизация (%)		50.00		50,00
начисления (по %)			10.00	62,73
Обща цена :				<u>690,00</u>

АНАЛИЗ №27

Доставка на материали, елементи и оборудване към електрически пътнически асансьор с горно машинно помешение за 6 етажа- по опис

за 1.00 бр

МАТЕРИАЛИ:

	р.н.	цена	ст-ст
Пълен комплект оборудване към електрически пътнически асансьор 7 спирки с горно машинно помешение - по опис	бр	1,00	24057,24
			24057,24
			24057,24

ТРУД :

0,00
0,00

МЕХАНИЗАЦИЯ:

0,00
0,00

ДОП.РАЗХОДИ:

доп.р.материали (%)		8,00		1924,58
доп.р-ди труд (%)		100.00		0,00
доп.р-ди механизация (%)		50.00		0,00
начисления (по %)			10.00	2598,18
Обща цена :				<u>28580,00</u>

АНАЛИЗ №28

Монтаж на асансьорна кабина

за 1.00 бр

МАТЕРИАЛИ:

р.н.	цена	ст-ст
		0,00
		0,00

ТРУД :

РАБОТНИК - I ст.

ч.ч.	29,77	3,97	118,18
			118,18

Лилия Бончева Миланова

МЕХАНИЗАЦИЯ:

0,00
0,00

ДОП.РАЗХОДИ:

доп.р.материали (%)	8,00	0,00
доп.р-ди труд (%)	100,00	118,18
доп.р-ди механизация (%)	50,00	0,00
начисления (по %)		10,00 23,64
Обща цена :		<u>260,00</u>

АНАЛИЗ №29

Монтаж на носеща рамка на кабина

за 1.00 бр

МАТЕРИАЛИ:

р.н.	цена	ст-ст
		0,00
		0,00

ТРУД :

РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	16,03	3,97	63,64
				63,64

МЕХАНИЗАЦИЯ:

0,00
0,00

ДОП.РАЗХОДИ:

доп.р.материали (%)	8,00	0,00
доп.р-ди труд (%)	100,00	63,64
доп.р-ди механизация (%)	50,00	0,00
начисления (по %)		10,00 12,73
Обща цена :		<u>140,00</u>

АНАЛИЗ №30

Монтаж на флексир кабел 20 жила

за 1.00 бр

МАТЕРИАЛИ:

р.н.	цена	ст-ст
		0,00
		0,00

ТРУД :

РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	9,39	3,97	37,27
				37,27

МЕХАНИЗАЦИЯ:

0,00
0,00

ДОП.РАЗХОДИ:

доп.р.материали (%)	8,00	0,00
доп.р-ди труд (%)	100,00	37,27

Л. И. И. Бонке Мухомов

доп.р-ди механизация (%)	50.00		0,00
начисления (по %)		10.00	7,45
Обща цена :			<u>82,00</u>

АНАЛИЗ №31

Монтаж на флексир кабел 24 жила

за 1.00 бр

МАТЕРИАЛИ:

р.н.	цена	ст-ст
		0,00
		0,00

ТРУД :

РАБОТНИК - I ст.

ч.ч.	11,68	3,97	46,36
			46,36

МЕХАНИЗАЦИЯ:

0,00
0,00

ДОП.РАЗХОДИ:

доп.р.материали (%)

8,00 0,00

доп.р-ди труд (%)

100.00 46,36

доп.р-ди механизация (%)

50.00 0,00

начисления (по %)

10.00 9,27

Обща цена :

102,00

АНАЛИЗ №32

Монтаж на носещи въжета (4 броя)

за 1.00 к-кт

МАТЕРИАЛИ:

р.н.	цена	ст-ст
		0,00
		0,00

ТРУД :

РАБОТНИК - I ст.

ч.ч.	41,22	3,97	163,64
			163,64

МЕХАНИЗАЦИЯ:

0,00
0,00

ДОП.РАЗХОДИ:

доп.р.материали (%)

8,00 0,00

доп.р-ди труд (%)

100.00 163,64

доп.р-ди механизация (%)

50.00 0,00

начисления (по %)

10.00 32,73

Обща цена :

360,00

АНАЛИЗ №33

Монтаж на противотежест

за 1.00 бр

Илия Бобчев Димитров

МАТЕРИАЛИ:

р.н.	цена	ст-ст
		0,00
		0,00

ТРУД :

РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	48,09	3,97	190,91
				190,91

МЕХАНИЗАЦИЯ:

	0,00
	0,00

ДОП.РАЗХОДИ:

доп.р.материали (%)	8,00	0,00
доп.р-ди труд (%)	100.00	190,91
доп.р-ди механизация (%)	50.00	0,00
начисления (по %)	10.00	38,18
Обща цена :		<u>420,00</u>

АНАЛИЗ №34

Монтаж на клинов механизъм и свързване към скоростен ограничител
МАТЕРИАЛИ:

за 1.00 бр

р.н.	цена	ст-ст
		0,00
		0,00

ТРУД :

РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	22,90	3,97	90,91
				90,91

МЕХАНИЗАЦИЯ:

	0,00
	0,00

ДОП.РАЗХОДИ:

доп.р.материали (%)	8,00	0,00
доп.р-ди труд (%)	100.00	90,91
доп.р-ди механизация (%)	50.00	0,00
начисления (по %)	10.00	18,18
Обща цена :		<u>200,00</u>

АНАЛИЗ №35

Монтаж на скоростен ограничител
МАТЕРИАЛИ:

за 1.00 бр

р.н.	цена	ст-ст
		0,00
		0,00

ТРУД :




Личн. Бюро, Механизъм

РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	8,59	3,97	34,09
				34,09

МЕХАНИЗАЦИЯ:

0,00
0,00

ДОП.РАЗХОДИ:

доп.р.материали (%)		8,00		0,00
доп.р-ди труд (%)		100,00		34,09
доп.р-ди механизация (%)		50,00		0,00
начисления (по %)			10,00	6,82
Обща цена :				<u>75,00</u>

АНАЛИЗ №36

Изработка и мотаж фундамент и повдигателен механизъм

за 1.00 бр

МАТЕРИАЛИ:

	р.н.	цена	ст-ст
Бетон	0,13	130,00	16,25
			16,25

ТРУД :

РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	59,62	3,97	236,68
				236,68

МЕХАНИЗАЦИЯ:

0,00
0,00

ДОП.РАЗХОДИ:

доп.р.материали (%)		8,00		1,30
доп.р-ди труд (%)		100,00		236,68
доп.р-ди механизация (%)		50,00		0,00
начисления (по %)			10,00	49,09
Обща цена :				<u>540,00</u>

АНАЛИЗ №37

Мотаж на автоматична кабинна врата

за 1.00 бр

МАТЕРИАЛИ:

	р.н.	цена	ст-ст
			0,00
			0,00

ТРУД :


РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	14,88	3,97	59,09
				59,09

МЕХАНИЗАЦИЯ:

0,00

20

Алиш Бонев



ДОП.РАЗХОДИ:			0,00
доп.р.материали (%)	8,00		0,00
доп.р-ди труд (%)	100.00		59,09
доп.р-ди механизация (%)	50.00		0,00
начисления (по %)		10.00	11,82
Обща цена :			<u>130,00</u>

АНАЛИЗ №38

Монтаж на автоматична шахтова врата

за 1.00 бр

МАТЕРИАЛИ:

	р.н.	цена	ст-ст
Дюбели	6,00	1,00	6,00
			6,00

ТРУД :

РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	15,21	3,97	60,40
				60,40

МЕХАНИЗАЦИЯ:

0,00

0,00

ДОП.РАЗХОДИ:

доп.р.материали (%)	8,00		0,48
доп.р-ди труд (%)	100.00		60,40
доп.р-ди механизация (%)	50.00		0,00
начисления (по %)		10.00	12,73
Обща цена :			<u>140,00</u>

АНАЛИЗ №39

Монтаж на табло за управление и захранване

за 1.00 бр

МАТЕРИАЛИ:

	р.н.	цена	ст-ст
Дюбели	4,00	0,50	2,00
			2,00

ТРУД :

РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	68,43	3,97	271,65
				271,65

МЕХАНИЗАЦИЯ:

0,00

0,00

ДОП.РАЗХОДИ:

доп.р.материали (%)	8,00		0,16
доп.р-ди труд (%)	100.00		271,65
доп.р-ди механизация (%)	50.00		0,00

2

Иван Георгиев

начисления (по %)	10.00	54,55
Обща цена :		<u>600,00</u>

АНАЛИЗ №40

Монтаж на етажни бутониери

за 1.00 бр

МАТЕРИАЛИ:

	р.н.	цена	ст-ст
Дюбели	2,00	0,30	0,60
			0,60

ТРУД :

РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	2,78	3,97	11,04
				11,04

МЕХАНИЗАЦИЯ:

0,00
0,00

ДОП.РАЗХОДИ:

доп.р.материали (%)	8,00		0,05
доп.р-ди труд (%)	100.00		11,04
доп.р-ди механизация (%)	50.00		0,00
начисления (по %)		10.00	2,27
Обща цена :			<u>25,00</u>

АНАЛИЗ №41

Монтаж и свързване на допълнително оборудване в АУ

за 1.00 бр

МАТЕРИАЛИ:

	р.н.	цена	ст-ст
			0,00
			0,00

ТРУД :

РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	57,25	3,97	227,27
				227,27


МЕХАНИЗАЦИЯ:

0,00
0,00

ДОП.РАЗХОДИ:

доп.р.материали (%)	8,00		0,00
доп.р-ди труд (%)	100.00		227,27
доп.р-ди механизация (%)	50.00		0,00
начисления (по %)		10.00	45,45
Обща цена :			<u>500,00</u>

АНАЛИЗ №42



Handwritten signature and stamp at the bottom right of the page.

Възстановяване на страници на асансьорни врати

за 1.00 м1

МАТЕРИАЛИ:

р.н.	цена	ст-ст
		0,00
		0,00

ТРУД :

РАБОТНИК - I ст.

ч.ч.	1,37	3,97	5,45
			5,45

МЕХАНИЗАЦИЯ:

		0,00
		0,00

ДОП.РАЗХОДИ:

доп.р.материали (%)

8,00	0,00
------	------

доп.р-ди труд (%)

100.00	5,45
--------	------

доп.р-ди механизация (%)

50.00	0,00
-------	------

начисления (по %)

10.00	1,09
-------	------

Обща цена :

12,00

АНАЛИЗ №43

Доставка на материали, елементи и оборудване към електрически пътнически асансьор с горно машинно помешение за 12 етажа - по опис

за 1.00 бр

МАТЕРИАЛИ:

р.н.	цена	ст-ст
------	------	-------

Пълен комплект оборудване към електрически пътнически асансьор 12 спирки с горно машинно помешение - по опис

бр	1,00	35185,19	35185,19
			35185,19

ТРУД :

	0,00
	0,00

МЕХАНИЗАЦИЯ:

	0,00
	0,00

ДОП.РАЗХОДИ:

доп.р.материали (%)

8,00	2814,81
------	---------

доп.р-ди труд (%)

100.00	0,00
--------	------

доп.р-ди механизация (%)


50.00	0,00
-------	------

начисления (по %)

10.00	3800,00
-------	---------

Обща цена :

41800,00


Handwritten signature: *Иван Иванов*
Stamp: *САРИПА*

АНАЛИЗ №44

Доставка на материали, елементи и оборудване към електрически пътнически асансьор с горно машинно помешение за 6 етажа ПВИ - по опис

за 1.00 бр

МАТЕРИАЛИ:

Пълен комплект оборудване към електрически пътнически асансьор 7 спирки с горно машинно помешение - по опис

р.н. цена ст-ст

бр 1,00 25243,27 25243,27
25243,27

ТРУД :

0,00
0,00

МЕХАНИЗАЦИЯ:

0,00
0,00

ДОП.РАЗХОДИ:

доп.р.материали (%)

8,00 2019,46

доп.р-ди труд (%)

100.00 0,00

доп.р-ди механизация (%)

50.00 0,00

начисления (по %)

10.00 2726,27

Обща цена :

29989,00

АНАЛИЗ №45

Свързване дуплекс

за 1.00 бр

МАТЕРИАЛИ:

р.н. цена ст-ст

0,00
0,00

ТРУД :

РАБОТНИК - I ст.

ч.ч. 14,88 3,97 59,09
59,09

МЕХАНИЗАЦИЯ:

0,00
0,00

ДОП.РАЗХОДИ:

доп.р.материали (%)

8,00 0,00

доп.р-ди труд (%)

100.00 59,09

доп.р-ди механизация (%)

50.00 0,00

начисления (по %)

10.00 11,82

Обща цена :

130,00



И.И.Бонев, Михаил

АНАЛИЗ №46

Сваляне на цялото оборудване на АУ и
извозване до определен от Възложителя
склад, до 5 км

за 1.00 бр

МАТЕРИАЛИ:

р.н.	цена	ст-ст
		0,00
		0,00

ТРУД :

РАБОТНИК - I ст.

ч.ч.	45,23	3,97	179,54
			179,54

МЕХАНИЗАЦИЯ:

самосвал

мсм	0,50	200,00	100,00
			100,00

ДОП.РАЗХОДИ:

доп.р.материали (%)

8,00	0,00
------	------

доп.р-ди труд (%)

100,00	179,54
--------	--------

доп.р-ди механизация (%)


50,00	50,00
-------	-------

начисления (по %)

10,00	50,91
-------	-------

Обща цена :

560,00



Илия Борис Илианов

